
 
 

 
 

 

  

PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS 

PROGRAMA ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA FASE II  

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 002 ESTACIÓN CIENTÍFICA PNN GORGONA 
 
Objeto del proceso: “Realizar la construcción de la estación científica en el Parque Nacional Natural 
Gorgona.” 

 
ADENDA 002 

 
En atención a responder con detalle y precisión técnica cada una de las preguntas elevadas por los 
interesados en el presente proceso, será ampliada la fecha límite para emitir aclaraciones y respuestas. 
 

1. Teniendo en cuenta lo anterior, el nuevo cronograma del proceso será el siguiente:  
 

Etapa Fecha límite Plazo Hora 

Fecha de publicación de las bases 
de la licitación 

21 de enero de 2025. (0) días. 5:00 pm 

Fecha límite para diligenciar el 
formulario de contacto de la 
visita de obra (opcional) 

13 de febrero de 2025. FORMULARIO VISITA DE 
OBRA  

 Límite para Visita (opcional) al 
lugar de las obras* 

18 de febrero de 2025. 
(26) días antes de 
presentar ofertas. 

 

Fecha límite de solicitudes de 
información adicional 

20 de febrero de 2025. 
(15) días calendarios antes 
de presentar ofertas. 

5:00 pm 

Fecha límite de respuestas y 
aclaraciones a solicitudes de 
información adicional 

3 de marzo de 2025 
(7) días calendarios antes 
de la presentación de 
ofertas 

5:00 pm 

Fecha de cierre de entrega de las 
ofertas 

10 de marzo de 2025. 
  
Lugar: En las oficinas de 
Patrimonio Natural 

5:00 pm 

Apertura de la Documentación 
del proponente (Sobre 1) y 
elaboración del acta protocolo de 

11 de marzo de 2024. 
Lugar: En las oficinas de 
Patrimonio Natural, 
también se habilitará un 

2:00 pm 

https://forms.office.com/r/T1edQgt2jd
https://forms.office.com/r/T1edQgt2jd


 
 

 
 

 

  

Etapa Fecha límite Plazo Hora 

apertura de sobres. link para la asistencia 
virtual: * 

Término para la habilitación y 
calificación de los oferentes, no 
objeción KFW del acta de 
evaluación, publicación del acta 
de adjudicación y/o declaración 
desierta, negociación y 
legalización del contrato, no 
objeción de KFW de la minuta. 

12 de mayo de 2025. 

(60) días calendarios, 
contados a partir de la 
apertura de sobres. 
(Sujeto a consideraciones 
de ajuste interno). 

5:00 pm 

 
 
 
 
Cordialmente,  

 
 
 
 

Adquisiciones / Patrimonio Natural – KFW APDB  
27 de febrero de 2025 

 
 
 


