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1. Antecedentes  
  

1.1 El proyecto Áreas Protegidas y Diversidad Biológica  
 
Colombia es uno de los países más ricos en diversidad biológica y cultural en el mundo. En él se encuentra la 
mayor diversidad de aves y anfibios, ocupa el segundo lugar en el mundo respecto a plantas y tercer lugar en 
cuanto a reptiles. En el caso de los peces representa aproximadamente el 12.5% de las especies a nivel 
mundial con 1.533 dulceacuícolas y 2.000 marinas. Esa diversidad está representada en 61 áreas naturales 
pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia – SPNNC, que con las últimas 
ampliaciones representan 20.538.104 hectáreas de la superficie nacional (marina y terrestre), equivalente al 
12.7% del área continental y 6.5% del área marina. El SPNN busca alojar y mantener la mayor parte de las 
especies de sus recursos biológicos-genéticos en áreas que el país destina para la conservación in situ. 
Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC es la entidad encargada del manejo de las áreas 
protegidas del nivel nacional y asume además la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – 
SINAP. 

Al respecto, entre otros, PNNC cuenta con el apoyo de la cooperación financiera alemana a través del KfW 
que cofinancia el proyecto “Áreas Protegidas y Diversidad Biológica” que abarca un apoyo a 18 áreas 
protegidas de Andes Nororientales y del Caribe. Además, se está implementando un segundo proyecto del 
mismo nombre llamado fase II que amplía el radio de acción sobre 19 áreas protegidas adicionales en todo el 
país, exceptuando la Amazonia. Pese a algunas diferencias menores, ambos proyectos se enfocan en el 
mejoramiento de las estructuras de gestión de las áreas, así como los esquemas de conservación y uso de los 
recursos naturales por parte de la población local tanto dentro de las áreas como en zonas aledañas. 

1.2 Contexto 
 
Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) es una entidad del orden nacional, sin personería jurídica, 
con autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional, encargada de la 
administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. Dentro de la estructura de PNNC cuenta con la Dirección General, las Subdirecciones de Gestión 
y Manejo de Áreas Protegidas, de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, Subdirección Administrativa y 
Financiera, las Direcciones Territoriales, las Áreas Protegidas y los Órganos de Asesoría y Coordinación. Las 
Direcciones Territoriales (DTs) han visualizado el papel de las áreas protegidas como proveedoras de servicios 
ecosistémicos que sustentan a los grandes centros urbanos, zonas productivas y zonas de recreación y turismo. 
Por lo tanto, son de vital importancia para el desarrollo de los procesos económicos y sociales de las regiones 
y del país.  

El PARQUE NACIONAL NATURAL MUNCHIQUE, se encuentra ubicado en el flanco occidental de la cordillera 
occidental en el departamento del Cauca, fue  creado en el año 1977 y cuenta con un área de 46.982,11 
hectáreas, caracterizándose por su alta biodiversidad e importancia en  provisión de servicios ecosistémicos, 
en especial relacionado con el recurso hídrico; antes de su creación se encontraban asentadas comunidades 
campesinas al interior del área protegida, quienes realizan actividades para su subsistencia las cuales generan 
impactos sobre los ecosistemas; además de los procesos de concertación y trabajo con comunidades, el Parque 
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cuenta con una estrategia de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos. 

Desde enero del año 2021 el Equipo Humano del Parque Nacional Natural Munchique ha venido sufriendo el 
paulatino desmantelamiento y posterior destrucción de las cuatro (04) sedes operativas que presentaba el Área 
Protegida en los Tres (03) sectores en los que sus funcionarios y contratista hacían presencia permanente para 
lograr la normal ejecución de las diferentes estrategias de manejo desarrolladas de manera consuetudinaria a 
saber: Prevención, Control y Vigilancia, Sistemas Sostenibles para la Conservación, Educación Ambiental, 
Investigación y Monitoreo, restauración Ecológica, Estrategias Especiales de Manejo, Gestión del Riesgo y 
Coordinación interinstitucional. 

Esta situación ha dificultado sobremanera el accionar del equipo del Parque pues no cuenta con un espacio 
físico en el cual llegar y permanecer, que facilite el accionar del Equipo Humano máxime si se tiene en cuenta 
que, debido a las difíciles condiciones del terreno y el mal estado de las vías los trayectos para llegar hasta las 
diferentes comunidades y volver hasta la ciudad de Popayán pueden tardar más de 10 horas (incluyendo 
trayectos en vehículo y caminando). 

En virtud de lo anterior se hace necesaria la construcción de una sede operativa que incluya infraestructura 
para trabajo y pernoctación, un salón para reuniones con toda su logística para el Equipo del PNN Munchique 
en un lugar que permita estar lo más cerca posible del área protegida, pero que vincule situaciones de relativa 
seguridad para el personal, sus equipos e infraestructura. Es por eso que se ha planteado que dicha 
construcción se realice en la Reserva de la Sociedad Civil San Gabriel, localizada en la vereda Altamira 
perteneciente al corregimiento de Uribe, municipio de El Tambo, departamento del Cauca. 

1.3 Ubicación 
Imagen 1. Ubicación del PNN Munchique. 

 
Fuente: Google 
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El PNN Munchique se localiza en el departamento del Cauca, al occidente de la ciudad de Popayán, más 
específicamente en jurisdicción del municipio de El Tambo. Su ruta de acceso parte desde la ciudad de 
Popayán, con rumbo hacia la cabecera municipal de El Tambo por vía pavimentada hasta el cruce de Cañagria. 
Desde este punto, se desvía la ruta por una carretera sin pavimentar hacia el cruce de Monterredondo, 
continuando hacia los caseríos de Riosucio, Uribe y la Romelia. Desde este último caserío, se sigue la vía unos 
seis kilómetros hasta encontrar las instalaciones del Parque en la vereda La Romelia, continuando por la vía 
hacia la Gallera se llega a los sectores El Rosal y El Cóndor. 

Forma de acceso: 

Desde Popayán se sigue la vía pavimentada que va hacia el casco urbano del municipio de El Tambo hasta 
llegar a un sector conocido como Caña Agria en donde se deja la vía pavimentada y se toma un cruce a la 
derecha por carretera sin pavimento hasta llegar al sector conocido como Monteredondo. De ahí se continúa 
hasta el casco urbano del corregimiento de Uribe, para seguir luego hasta el sector conocido como El Ramal 
en donde se toma el camino de la derecha hasta llegar a la vereda Altamira en donde se ubica la RNSC San 
Gabriel, lugar en donde se espera realizar el proyecto constructivo de la sede operativa del PNN Munchique. 
La distancia desde Popayán hasta la vereda Altamira (lugar definido para la construcción es de 51,928 km). 

Imagen 2. Forma de acceso. 

 
Fuente: Área Protegida 
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2. Necesidad que se pretende satisfacer 
 
2.1. Necesidad 
 
La necesidad en el PNN Munchique es contar con la sede operativa que se que incluya infraestructura para 
trabajo y pernoctación, un salón para reuniones con toda su logística para el Equipo del PNN Munchique en un 
lugar que permita estar lo más cerca posible del área protegida, pero que vincule situaciones de relativa 
seguridad para el personal, sus equipos e infraestructura. Es por eso que se ha planteado que dicha 
construcción se realice en la Reserva de la Sociedad Civil San Gabriel, localizada en la vereda Altamira 
perteneciente al corregimiento de Uribe, municipio de El Tambo, departamento del Cauca. 

3. Objeto del contrato  

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE OPERATIVA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL 
MUNCHIQUE. 
 
4. Alcance General 
 

Se deberá realizar la localización-replanteo de la obra arquitectónica y la construcción de la sede operativa del 
PNN Munchique.   

4.2 Planimetría: 
 

A continuación, se anexa renders y planos para la Construcción de la sede operativa: 
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Imagen 3. Renders sede operativa. 

 
Fuente: Grupo de Infraestructura –Consultoría AGRA. 

Imagen 4. Localización sede operativa. 

 
Fuente: Grupo de Infraestructura –Consultoría AGRA. 
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Imagen 5. Plano arquitectónico  

 
Fuente: Grupo de Infraestructura – consultoría AGRA.  

 
Imagen 6. Cortes transversales 

 
Fuente: Grupo de Infraestructura – consultoría AGRA. 



 

 

Programa: Áreas Protegidas y Diversidad Biológica FASE II 

  

      9 

Imagen 7. Cortes longitudinales 

 
Fuente: Grupo de Infraestructura – consultoría AGRA. 

 
Imagen 8. Fachadas sur y norte. 

 
 

Fuente: Grupo de Infraestructura – consultoría AGRA. 
 



 

 

Programa: Áreas Protegidas y Diversidad Biológica FASE II 

  

      10 

Imagen 9. Fachadas oriente y occidente. 

 
 

Fuente: Grupo de Infraestructura – consultoría AGRA. 
 

NOTA: se anexan Los planos arquitectónicos, detalles constructivos, planos estructurales, planos eléctricos, planos hidrosanitarios, estudio 
bioclimático, estudio de suelos y estudio topográfico.  

5. Especificaciones técnicas y normas de construcción  
 

5.1 Especificaciones técnicas de construcción 
 
El contratista realizará las actividades y obras según lo estipulado para cada uno de los componentes técnicos 
adjuntos, acogiendo las especificaciones y cantidades de obras; desarrollando todos los procesos, 
procedimientos y cumpliendo las normas legales (incluyendo NSR-10) y técnicas vinculantes a la construcción 
en Colombia. 

 
El contratista deberá suministrar e instalar todos los materiales requeridos para la construcción de cada uno 
de los ítems, de acuerdo con lo indicado en los planos y en estas especificaciones, o donde lo indique el 
Interventor y/o supervisión. (se anexa documento de especificaciones técnicas) 
 
Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en los planos o en las especificaciones del proyecto 
no exoneran al Contratista de la responsabilidad de efectuar el suministro, la construcción e instalación de 
los bienes con la mejor calidad. 
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Si el Contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en los planos o en las especificaciones, deberá 
hacer, corregir o aclarar estas discrepancias con el Interventor y/o supervisión. 
 
Nota: Se anexan especificaciones técnicas recibidas como resultado de la consultoría AGRA. 
 
5.2 Planos, Especificaciones, Muestras Físicas de Materiales y Productos 
 

Los planos, las especificaciones y los anexos que se entregan, se complementan entre sí y tienen por objeto 
explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales en la 
forma que figura en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido en planos, especificaciones, muestras, 
anexos o en todos estos, y que deba formar parte de la construcción, no exime al contratista de su ejecución, 
ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores, por lo tanto, queda obligado a cumplir con estas 
especificaciones y muestras físicas. Hacen parte integral de este documento los planos que se referencian en 
el listado de planos de los proyectos técnicos y arquitectónicos: 

El contratista se ceñirá en un todo de acuerdo con los planos, cualquier detalle que se muestre en estos y que 
no figure en las especificaciones o que se encuentre en éstas, pero no aparezcan en los planos tendrá tanta 
validez como si se presentara en ambos documentos. Prevalecen en todo momento las especificaciones 
indicadas en los planos y las relacionadas en el presente documento, a menos que los estudios técnicos 
(suelos, hidráulicos, eléctricos, etc.) manifiesten lo contrario.  

En caso de presentarse inconsistencias entre las especificaciones relacionadas en el presente documento y 
las indicadas en los planos arquitectónicos, estudios técnicos (suelos, hidráulicos, eléctricos, mecánicos, etc.) 
e ítems del presupuesto, tendrá prioridad lo indicado en los planos arquitectónicos y en los planos técnicos. 

Los Planos del Proyecto Arquitectónico primarán sobre todos los demás proyectos y cualquier incongruencia 
que se produzca deberá consultarse con la supervisión.  

El constructor deberá revisar de manera paralela las especificaciones contenidas en este documento como las 
contenidas en los planos arquitectónicos, las dos son válidas para definir y especificar el proyecto. 

Cualquier cambio o modificación que se proponga deberá ser consultado por escrito al supervisor del proyecto 
que para el efecto asigne la entidad contratante y no podrá ejecutarse sin previa autorización escrita por este. 
En caso contrario cualquier trabajo ejecutado será por cuenta y riesgo del contratista. Si estos cambios afectan 
la arquitectura, la imagen o la calidad de la infraestructura, en ningún caso se podrán ejecutar sin la previa 
aprobación del Arquitecto diseñador. 

El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidráulicos, (los 
que sean el caso en cada obra) los cuales se utilizarán únicamente para indicar las modificaciones hechas en 
obra (récord). Al terminar la obra estos juegos de planos deberán ser entregados actualizados al contratante a 
fin de servir de guía con lo ejecutado en la obra. 

Se parte de la base que las cotas y dimensiones en planos coinciden, pero será obligación del contratista 
verificar los planos antes de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia debe ser aclarada pronta y 
oportunamente con la supervisión, pues en caso contrario al presentarse la necesidad de hacer correcciones 
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después de ejecutadas las obras, será responsabilidad del contratista. En general, tienen prioridad los planos 
y detalles arquitectónicos. 
 
Nota: Se anexan planos y especificaciones técnicas recibidas como resultado de la consultoría AGRA.  
 

5.3 Normas Técnicas Generales 
 

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción, el Contratista deberá cumplir con 
lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción locales, nacionales e 
internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro 
del objeto del contrato de construcción. 

A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en desarrollo del 
contrato de construcción: 

ESTRUCTURAS: 

• CÓDIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES. NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR10 

•           CÓDIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE LA SOCIEDAD 
AMERICANA DE SOLDADURA, AW S D.1.1 

CONCRETOS: 

• AMERICAN STANDARS FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM AMERICAN 
CONCRETE INSTITUTE – ACI 

• PUBLICACIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE 
CEMENTO 

• ICO, versión 2001 
• PUBLICACIONES TÉCNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION – PCA 

REDES DE SERVICIO PÚBLICO - HIDRÁULICA Y SANITARIA 

• Normas y especificaciones técnicas emitidas por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LA MUNICIPALIDAD. 

REDES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN:  

 NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EMITIDAS POR LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD 

 

REDES DE COMUNICACIÓN VOZ Y DATOS: 
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 Normas y especificaciones técnicas emitidas por las empresas de telefonía correspondiente. 
Normas y especificaciones técnicas emitidas por LA EMPRESA PRESTADORA DEL 
SERVICIO DE CADA MUNICIPIO 

Nota: Se anexan especificaciones técnicas recibidas como resultado de la consultoría AGRA. 

6. Lineamientos Generales 
 

6.1 Alcance 
 

Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que, paralelamente, con las 
especificaciones técnicas, se deben desarrollar para lograr la calidad exigida por PNNC, por lo tanto, los 
lineamientos generales hacen parte integral del manual de especificaciones y su cumplimento son de carácter 
obligatorio. 

6.2. Obligaciones del Contratista 
 

Será obligación primordial del contratista: 

1. Cumplir con el objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y sus 
anexos, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe 
ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el contratista y PNNC,  

2. Ejecutar los trabajos estrictamente contratados de acuerdo con los planos, anexos y especificaciones 
aprobados.  

3. Solicitar autorización y aprobación del Parques Nacionales Naturales de Colombia para realizar cambios de 
especificaciones, modificaciones a los diseños aprobados, obras en ejecución u otros ajustes. Dicha 
autorización será por escrito y previa a la respectiva ejecución. 

3. Disponer del personal idóneo, competente y adecuado, así como suministrar los recursos logísticos, 
materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad 
establecida en las condiciones y especificaciones técnicas del presente documento y sus anexos. 

4. Presentar muestras de los materiales a utilizar a la supervisión y/o interventoría para su aceptación, los 
cuales serán totalmente nuevos, de la mejor marca y que cumplan con los requisitos y especificaciones 
requeridas, En ningún caso se aceptará reclamos por desconocimiento de alguno de estos parámetros. 

5. Cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcciones locales, 
nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por 
desarrollar dentro del objeto del contrato de construcción,  

6. Poner en práctica durante la ejecución de la obra y hasta la entrega final, procedimientos adecuados de 
construcción y protección de la misma contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, 
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estabilidad y acabado. Igualmente, es de su exclusiva responsabilidad y deberá responder por cualquier daño 
que ocasione al personal que utilice, terceros y a las instalaciones intervenidas, inmuebles aledaños, 
estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo 
que le sean legalmente imputables, durante la ejecución del contrato y el período de permanencia en el lugar.  

7. Formular e implementar Plan de Manejo Ambiental de la obra, Plan de gestión integral de residuos sólidos 
de acuerdo con los aspectos, impactos y requisitos ambientales asociados a la ejecución del contrato. Dichos 
planes deberán contar con la aprobación por escrito por parte del Grupo de Trámites y Evaluaciones 
Ambientales (GTEA) de la Subdirección de Gestión y Manejo de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

8. Corregir, a su costo, aquellos trabajos que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos, en el 
término que el supervisor le indique, así como aquellas reparaciones que hayan sido realizadas y que no 
cumplan con los requerimientos técnicos establecidos. 

En caso de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega final de las obras, así estén 
recibidos a satisfacción por la supervisión, sufran daños por falta de protección, estos daños serán consultados 
con el Interventor y/o supervisión, y en caso de necesidad de reparaciones, demoliciones, reconstrucciones o 
cambios de los elementos, estos serán a cuenta del contratista y sin costo alguno para el contratante. 

6.3 Normatividad 
 

Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional, si no se 
contradicen, serán exigidas por PNN y el programa KfW. 

En el caso de que haya contradicción entre la norma internacional con la norma nacional, primará la norma 
nacional. En el caso de que haya contradicción entre la norma nacional y la especificación general o particular, 
primará la norma nacional. 

En el caso de que haya contradicción entre la especificación general con la especificación particular, primarán 
los aspectos señalados en la especificación particular, si ésta no va en detrimento de los parámetros técnicos 
señalados en la especificación general. 

El Interventor y/o supervisión será la primera persona que dirimirá cualquier inconsistencia, si él no pudiere 
solucionarlas, aquel determinará los parámetros que se deben seguir. Y en último caso a la coordinación 
nacional del programa.  

6.4 Manejo Ambiental y social 
 

6.4.1 Salvaguardas ambientales y sociales. 
 

Con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad y a fin de evitar impactos y riesgos ambientales, sociales y 
climáticos negativos, el KfW Banco de Desarrollo busca en especial que los siguientes principios estén 
integrados en las medidas de CF que financia: 
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• La prevención, disminución o limitación de contaminación ambiental y de impactos ambientales, incluidas las 
emisiones y los impactos perjudiciales para el clima; 

• La conservación y protección de la diversidad biológica, y de las selvas tropicales, así como gestión sostenible 
de los recursos naturales;  

• La consideración de consecuencias probables y previsibles del cambio climático, incluida la utilización del 
potencial de adaptación al cambio climático. En este sentido, se entenderá por cambio climático tanto la 
variabilidad climática como el cambio climático a largo plazo; 

• La prevención de impactos adversos en las condiciones de vida de las comunidades, en especial de los 
pueblos indígenas y de otros grupos vulnerables, así como el aseguramiento de los derechos, las condiciones 
de vida y los valores de los pueblos indígenas; 

• El evitar o reducir el reasentamiento involuntario y el desalojo forzoso de poblaciones y sus espacios naturales, 
y la mitigación de impactos sociales y económicos negativos por cambios en el uso del suelo mediante el 
restablecimiento de las condiciones de vida previas de la población afectada; 

• El aseguramiento y el fomento de la protección de la salud en el trabajo, y la seguridad ocupacional de los 
empleados que trabajen en el marco de las medidas de CF; 

• La proscripción del trabajo forzoso y del trabajo infantil, la prohibición de la discriminación en el empleo, y el 
fomento de la libertad de asociación y del derecho la negociación colectiva; 

• La protección y conservación del patrimonio cultural; 

• El apoyo a la entidad ejecutora de la medida de CF en la gestión y el control de posibles impactos y riesgos 
ambientales, sociales y climáticos negativos en el marco de la medida de CF realizada. 

Por lo anterior y de acuerdo a las directrices de sostenibilidad del KfW, todas las actividades que se deriven de 
la ejecución de la presente obra, deben velar por el cumplimiento de los EAS (estándares ambientales y 
sociales) del Banco Mundial. 

Para tal fin y cuando haya lugar, se deberán reportar las acciones implementadas para el cumplimiento de los 
estándares ambientales y sociales en el formato suministrado por el contratante. 

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el ambiente se 
enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido 
sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlación, de tal forma que se 
oriente todo el proceso a la protección, la conservación y el mejoramiento del entorno humano y biológico, 
tanto en las áreas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo. 

6.5 Seguridad Industrial 
 

El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora 
en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las mismas, 
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acatando la resolución 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual 
se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción. 

6.6 Régimen De Seguridad Social 
 
El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos (por 
subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de seguridad social en salud, al 
sistema general de riesgos laborales según la ley 50 de 1993 y al sistema general de pensiones según la ley 
100 de 1993, afiliación que debe realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones 
debidamente autorizados por el gobierno colombiano. 

6.7 Materiales y Productos 
 
Donde se especifique un material o producto por una marca en particular, debe entenderse siempre que se 
trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningún momento se 
podrá reemplazar por un producto o material distinto, sin aprobación de la Interventoría y/o Supervisor del 
Contrato. Si se llegase a autorizar el cambio de material este debe ser de iguales características y/o de superior 
calidad, sin que esto implique reconocimiento de sobrecosto al Contratista. 

Para cada uno de los materiales suministrados, el contratista deberá entregar a la Interventoría y/o Supervisor 
informes certificados de las pruebas de laboratorio en fábrica, que demuestren que cumplen con lo establecido 
en estas especificaciones. 

Todos los materiales, equipos, maquinaria, mano de obra, etc. que se relacionan en las especificaciones 
incluyen los transportes y localización en el sitio de la obra. 

Todas las especificaciones incluyen, además de los materiales relacionados, todos los materiales necesarios 
para la correcta ejecución de la actividad o ítem, no se reconocerán costos adicionales por insumos, materiales, 
maquinaria, mano de obra, etc. que el Contratista haya omitido en su propuesta. 

Nota: Se anexan especificaciones técnicas recibidas como resultado de la consultoría AGRA. 
 

6.8 Medida, Cuantificación y Pago 
 

Se medirá físicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores efectivamente ejecutadas, 
siempre y cuando el interventor y/o Supervisor las haya recibido a total satisfacción, es decir, que cumpla con 
cada una de las características que se señalan en las especificaciones generales, particulares, planos, detalles 
y normatividad, además de las directrices que se enmarcan en el contrato. 

El proceso de cuantificación para pagos de mano de obra y subcontratos también se podrá hacer sobre planos. 
Las medidas en general serán las obtenidas por cálculos realizados sobre planos y/o medidas tomadas en 
sitio, según considere la Interventoría y/o Supervisión. El uso de la unidad de medida será de carácter 
obligatorio en todos los procesos de cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación. 
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6.9 Planos Récord, Manuales, Bitácora de Obra 
 

El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc. con las 
modificaciones hechas en obra. Un juego de estos planos estará disponible en la oficina del Interventor y/o 
Supervisor. 

Al final de la obra el contratista tendrá la obligación de suministrar a la entidad encargada los planos récord, 
manuales y la bitácora de obra, de las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el diseño 
inicial o anotaciones constructivas previa aprobación del interventor y/o supervisor. Estos documentos se 
entregarán en original y copia digital (planos: archivos en formato DWG, Autocad versión 2016 o posterior con 
sus respectivos archivos de configuración de ploteo; imágenes: formato JPG o TIFF). a la dependencia 
competente. Sin este requisito no se firmará el Acta Final de Recibo de Obra a Satisfacción. 

El valor de esta actividad será asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos. 

6.10 Personal de obra 
 

El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable, idóneo, poseer 
la suficiente práctica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la construya en contra de 
las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones 
de obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta del contratista. 

6.11 Subcontratistas 
 

Los subcontratistas que se empleen para la ejecución de los diferentes trabajos deben ser responsables, 
idóneos, poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por el 
Interventor y/o supervisión. El contratista se responsabilizará por cualquier obra mal ejecutada por el 
subcontratista o que construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. 

El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares se extiende a los subcontratistas, por lo tanto, 
deberán quedar estipuladas en las cláusulas de los subcontratos. 

7 Experiencia del contratista  
 

7.1 Experiencia requerida para el contratista 
 
El proponente deberá acreditar la experiencia en contratos cuyo objeto tenga relación directa con la 
construcción en edificaciones de uso institucional, para lo cual se debe presentar los criterios mínimos 
exigidos se definen en el numeral correspondiente a habilitación técnica del oferente en las bases de 
contratación.  
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8 Perfiles profesionales requeridos 
 
El oferente podrá contar con el personal de apoyo que considere necesario y que aporte al desarrollo del objeto 
contractual, en los términos y condiciones que plantee en su propuesta, guardando coherencia con las 
especificaciones de los servicios a contratar. El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes 
trabajos debe ser responsable, idóneo y contar con los conocimientos y experiencia suficiente para el buen 
desarrollo de este tipo de obras y el cumplimiento a cabalidad con los plazos de ejecución y las especificaciones 
técnicas.  

El personal propuesto debe estar de acuerdo con el siguiente cuadro y con lo exigido en la habilitación 
técnica del oferente en las Bases de contratación. 
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Personal Cantidad Dedicación Perfil profesional 

   Formación Experiencia 

Director de obra 1  20 %  Título de ingeniero 
Civil o Arquitecto con 
posgrado en gerencia 
de proyectos o afines. 

Experiencia general certificada: de 
OCHO (8) años contados desde la 
fecha de expedición de la tarjeta 
profesional, y Experiencia especifica 
certificada de CUATRO (4) años como 
director de obra en contratos de 
construcción de edificaciones.  

Residente de obra 1 100 % Título de ingeniero 
Civil o arquitecto  

Experiencia general certificada: de SEIS (6) 
años contados desde la expedición de la 
tarjeta profesional, y Experiencia específica 
certificada de CUATRO (4) años como 
residente de obra   en contratos de 
construcción de edificaciones. 

Ingeniero 
Estructural 

1 50% Título de ingeniero 
Civil con posgrado en 
estructuras. 

Experiencia general de mínimo SEIS (06) 
años contados a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional, y Experiencia especifica 
certificada de mínimo CUATRO (04) años 
como profesional estructural en contratos de 
construcción de edificaciones.  

Ingeniero Eléctrico 
o Electricista 

1 10% Título en Ingeniería 
Eléctrica o electricista. 

 

Experiencia profesional de TRES (03) años 
contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional, y Experiencia específica 
certificada de DOS (02) años como ingeniero 
eléctrico o electricista en contratos de 
construcción de edificaciones.  

Profesional 
Hidráulico. 

1 10% Título en Ingeniería 
Civil con postgrado en 
hidráulica o sanitaria o 
afines de acuerdo con 
el área básica de 
conocimiento o título 
en Ingeniería 
Sanitaria. 

 

Experiencia profesional de TRES (03) años 
contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional, y Experiencia específica 
certificada de DOS (02) años como 
profesional hidráulico y/o hidrosanitario en 
contratos de construcción de edificaciones. 

 

Profesional 
Siso.  

1 
 

100 % Título profesional con 
posgrado en SST 
(Seguridad y Salud en 
el trabajo), o afines, 
con licencia vigente. 
 

Experiencia general de TRES (3) años 
contados a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional, y Experiencia 
especifica certificada de DOS (02) años 
como residente SISO (Seguridad 
Industrial y Seguridad Ocupacional). en 
contratos de obras de infraestructura, en 
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Nota 1: El contratista deberá mantener durante toda la vigencia del contrato el equipo mínimo de trabajo, así 
como el aprobado por la supervisión y/o interventoría; no obstante, en caso de requerirse algún reemplazo por 
motivos de fuerza mayor, caso fortuito o causas debidamente justificadas, el mismo deberá ser avalado por la 
supervisión y/o interventoría. En el evento de presentarse esta situación, el nuevo profesional propuesto, deberá 
cumplir con igual o más formación y experiencia específica de la presentada en el proceso de selección por el 
profesional a ser reemplazado; el cumplimiento de este requisito será obligatorio para la autorización del 
cambio. El contratista debe garantizar el cambio del personal por las causales mencionadas anteriormente, 
dentro de máximo dos (2) días hábiles siguientes, so pena que la Entidad de inicio a los Trámites Administrativos 
consignados en el Contrato por Incumplimiento de las Obligaciones. 
 
Nota 2: Los oferentes deben diligenciar el cuadro de personal de acuerdo con el formato en Anexo 7, el oferente 
deberá anexar la hoja de vida de cada uno de los profesionales propuestos con los siguientes soportes y 
certificaciones: 

 Estudios de Pregrado: Título universitario o de Tecnología requerido.  

- Estudios de posgrado: Titulo de posgrado requerido. 
- Tarjeta Profesional: en los casos que la profesión exija expedición de la tarjeta profesional y su respectivo 

certificado de vigencia.  
- Licencia vigente: en los casos que la profesión exija su expedición. 
- Certificado de antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional para la profesión que aplique. 

 
- Experiencia: certificaciones laborales sobre la requerida para el cargo propuesto.  
- Antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y de policía.  

 
Nota 3: La experiencia será verificada con las certificaciones laborales aportadas por el proponente y deben 
contener la siguiente información:  

- Nombre del contratante y del contratista, con la respectiva identificación. 
- Número y fecha del contrato. 
- Objeto del contrato. 
- Fecha de inicio y terminación del contrato. En caso de que el contrato haya presentado 

suspensiones, estos deben estar relacionados en la certificación respectiva. 
- Firma de quien expide la certificación. En caso de que la certificación no aporte la información 

solicitada, deberá adjuntarse el respectivo contrato suscrito o acta de liquidación, que indique 
dicha información. 

general.   
Profesional 
Ambiental 

 

1 30% Profesional en 
Ingeniería Ambiental. 

Experiencia general de TRES (03) años 
contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional, y Experiencia especifica 
certificada de DOS (02) años en la 
elaboración de PMA o control y seguimiento 
de PMA en contrato de obras de 
infraestructura, en general. 
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En caso de que las certificaciones no contengan la información señalada anteriormente, el adjudicatario podrá 
adjuntar como soporte de la certificación el contrato o acta de liquidación o documento que permita verificar las 
funciones desempeñadas y demás información solicitada. Así mismo, la entidad podrá solicitar la 
documentación que considere necesaria para verificar la información. 

Nota 4: La experiencia profesional exigida se contará: 

● Para los profesionales del área de ingeniería y demás profesiones afines que requieran registro 
profesional ante el COPNIA o ante el Consejo Nacional Profesional de Ingenierías o profesiones afines, 
la experiencia se computará a partir de la expedición de la tarjeta profesional, conforme a lo establecido 
Decreto Ley 019 de 2012. 

● Para los profesionales del área de la arquitectura que requieran registro profesional CPNAA, la 
experiencia se computará a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 

● Para los profesionales que no son ingenieros o que no requieren del registro de la matrícula profesional 
en el COPNIA o que la norma especial determine que para el ejercicio de la misma no sea necesaria 
la expedición de la tarjeta profesional, se contará a partir de la terminación de materias o fecha de 
grado, según aplique, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto 019 de 2012. 
Para realizar la evaluación, también se aplicarán las excepciones determinadas en la Ley para las 
demás carreras o perfiles profesionales en Colombia. 

● En el caso de títulos de especialización o maestría no se acepta equivalencia por tiempo de experiencia 
específica. 

 
Nota 5: El contratista podrá presentar un mismo profesional para las diferentes etapas, siempre y cuando este 
cumpla con los requisitos establecidos en el presente numeral y en el porcentaje de dedicación establecido. 

Nota 6: Además del personal anterior el contratista deberá contar con cuadrillas conformadas como mínimo por 
(1) un oficial y (3) tres ayudantes en cada frente de obra que se esté interviniendo y trabajará en el horario que 
se pacte en el lugar a intervenir (este horario puede ser diferente a el horario laboral dependiendo de la 
disponibilidad). 

Nota 7: Se deberá presentar ejecución simultánea con mínimo dos (02) frentes de obra, para lo cual se deberá 
presentar programación de obra y flujo de inversión para cada uno de estos, así como la composición de las 
cuadrillas una vez suscrita el acta de inicio. El contratista deberá tener presente esta condición en su oferta. 
 
Nota 8: El personal mínimo requerido a ofertar por parte del adjudicatario debe cumplir con los perfiles 
establecidos en el presente numeral.  

Nota 9: Para la verificación de la experiencia del EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO, no se tendrá en cuenta la 
experiencia profesional simultánea, es decir, que no se contará el tiempo traslapado de experiencias que se 
presenten y que hayan sido obtenidas en el mismo periodo de tiempo. Dicha circunstancia aplica para acreditar 
la experiencia específica. 

Nota 10: En el evento que la certificación aportada para acreditar la experiencia específica no contenga el día 
de fecha de inicio y/o terminación, ésta se contabilizará con el último día del mes respectivo para el inicio y el 
primer día del mes de terminación. De igual forma se aplicará, si no se indica el mes de inicio y/o de terminación 
se tomará el último día del último mes del año de inicio, y el primer día del primer mes de año de terminación. 
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Nota 11: En el evento en que algún miembro de los perfiles mínimos requeridos relacionados por el contratista, 
presente título obtenido en el exterior, deberá acreditar la experiencia con i) copia del diploma expedido por el 
centro educativo y la descripción del programa correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios de 
acuerdo con la clasificación internacional normalizada de educación CINE y ii) la convalidación correspondiente 
de Títulos Profesionales en Colombia publicada en la página WEB del Ministerio de Educación Nacional: “la 
existencia de convenios internacionales no exonera al interesado del trámite correspondiente”. 
 
Nota 12: El contratista deberá mantener durante toda la vigencia del contrato el equipo mínimo de trabajo, así 
como el aprobado por la supervisión y/o la interventoría; no obstante, en caso de requerirse algún reemplazo 
por motivos de fuerza mayor, caso fortuito o causas debidamente justificadas, el mismo deberá ser avalado por 
la supervisión y/o interventoría, y en todo caso deberá cumplir como mínimo con el mismo perfil profesional o 
técnico presentado y los perfiles establecidos en el presente numeral para cada rol profesional establecido. 

El contratista debe garantizar el cambio del personal por las causales mencionadas anteriormente, dentro de 
máximo dos (2) días hábiles siguientes, so pena que la Entidad de inicio a los Trámites Administrativos 
consignados en el Contrato por Incumplimiento de las Obligaciones. 

Nota 13: Cualquier observación a la ejecución de la obra, la interventoría debe emitir por escrito ante el 
contratista de obra el documento de observaciones, las cuales deberán ser atendidas por el contratista de obra 
en un plazo no mayor a dos (02) días calendario. 

Después de la respuesta técnica dada por el contratista, la supervisión máxima al tercer (3) día calendario 
emitirá por escrito ante el este el documento de aprobación u observaciones, las cuales deberán ser atendidas 
de manera inmediata. 

Normas a aplicar:  

Normas ICONTEC:  

ISO 9001 de calidad. Garantiza que exista un plan de calidad para el proyecto que se quiera ejecutar. 

ISO 18001 Salud y seguridad en el trabajo. Garantiza que el Contratista cumple con la normatividad en 
seguridad y salud ocupacional.   

ISO 4001 Medio Ambiente. Garantiza que el Contratista es responsable con el ambiente 

9 Costos  
 

El costo del Contrato resultará de la sumatoria de los valores totales de los ítems. Así mismo, el valor total de 
cada ítem será la multiplicación entre la cantidad establecida para cada uno de los ítems por el valor unitario 
que sea asignado a ellos.  

Item Descripción Unidad Cantidad  V/ Unitario    V/ Total   
1 PRELIMINARES       
1.1 Campamento 18 m2 Un 1,00   
1.2 Descapote y nivelación m2 308,45   
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1.3 Replanteo de cimentación m2 308,45   
1.4 Provisional de agua Un 1,00   
1.5 Provisional de energía Un 1,00   
1.6 Alquiler de baños portátiles Un 1,00   
2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA       
2.1 Excavación manual m3 52,51   
2.2 Solado de limpieza m2 87,51   
2.3 Relleno en recebo compactado m3 5,54   
2.4 Subase granular e = 0.15 m m3 37,51   
2.5 Zapata corrida 0.60 x 0.25 m m3 21,88   
2.6 Viga de cimentación 0.30 x 0.30 m m3 13,56   
2.7 Columnas de confinamiento 0.15 x 0.15 m m 229,62   
2.8 Columnas de confinamiento 0.15 x 0.30 m m 44,14   
2.9 Vigas de confinamiento 0.15 x 0.15 m m 187,43   
2.10 Acero de refuerzo kg 10.208,97   
2.11 EP-01 Placa de contrapiso e = 0.15 cm m2 250,69   
2.12 EP-02 Placa de contrapiso e = 0.10 cm m2 57,76   

2.13 Placa de contrapiso para tanques de reserva e = 
0.15 cm m2 8,00   

2.14 Estructura Aserrada       

2.14.1 
Suministro e Instalación columna en madera 
inmunizada al 6,4 kg/m3. 0.04m x 0.14m, incluye 
laca. 

m 50,00   

2.14.2 
Suministro e instalación de Correas en madera 
inmunizada al 6,4 kg/m3.:  0.04m x 0.14m, incluye 
laca. 

m 510,78   

2.14.3 
Suministro e instalación de Vigas armadas en 
madera inmunizada al 6,4 kg/m3.:  0.04m x 
0.14m, incluye laca. 

m 70,18   

2.14.4 
Suministro e instalación de cortasol para 
marquesina en madera inmunizada al 6,4 kg/m3. 
0.02 x 0.25 m, incluye laca. 

m 18,15   

2.14.5 Suministro e Instalación  de Correa en madera 
inmunizada al 6,4 kg/m3. 0.04 x 0.09 m. m 71,15   

2.15 Estructura en madera de pino laminado Un     

2.15.1 
Suministro e instalación de vigas laminadas de 8 
cm x 25 cm. La madera a usar deber ser tipo ES6 
(Norma NSR-10), incluye laca. 

m 29,27   

2.15.2 
Suministro e instalación de vigas laminadas de 
0.15m x .50m. La madera a usar deber ser tipo 
ES6 (Norma NSR-10), incluye laca. 

m 11,41   
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2.16 Suministro e instalación de anclajes metálicos Un     

2.16.1 Unión, columnas de madera y viga transversal Un 10,00   
2.16.2 Unión, columnas de madera y viga longitudinal Un 14,00   
2.16.3 Unión, viga de madera a columna de concreto Un 10,00   
2.16.4 Unión, Viga de madera y viga de concreto Un 9,00   
2.16.5 Unión Columna Entrepiso Un 10,00   

2.16.6 Unión, Viga de madera 0.15 x 0.50 y Viga de 
Concreto Un 4,00   

2.16.7 Unión, Correas (alfardas) a estructura principal Un 156,00   
2.16.8 Unión, Solera de madera inmunizada Un 77,00   

2.17 Almacenamiento y protección de materiales 
durante la obra Un 1,00   

3 PISOS       
3.1 Alistado de piso para: PI-01, PI-02, PI-03, PI-04 m2 225,55   
3.2 PE-01 Piso exterior en madera, incluye laca. m2 58,42   
3.3 PE-02 Piso en gravilla mona lavada m2 58,99   
3.4 PI-01 Piso laminado de bambú m2 135,88   
3.5 PI-02 Piso en enchape formato aprox 0.30 x 0.30 m2 11,32   
3.6 PI-03 Piso en enchape formato aprox 0.60 x 0.60 m2 19,93   
4 MUROS       
4.1 M-01 Muro, Piedra - Pintura interior m2 223,04   
4.2 M-02 Muro, Pintura interior - Pintura interior m2 96,48   

4.3 M-03 Muro, Pintura interior - Pintura zonas 
humedas m2 64,52   

4.4 M-04 Muro, Piedra - Pintura zonas húmedas m2 43,42   

4.5 M-05 Muro, Pintura zonas humedas - Pintura 
zonas humedas m2 28,01   

4.6 M-06 Muro, Pintura interior - Pintura exterior m2 14,19   
4.7 M-07 Muro, Pintura interior - Enchape baño m2 14,03   

4.8 M-08 Muro, Pintura zonas humedas - Pintura 
exterior m2 3,67   

4.9 M-09 Muro, Pintura zonas humedas - Enchape 
baño m2 2,02   

4.10 M-10 Muro, Muro poceta m2 0,36   
4.11 M-11 Muro, Enchape en piedra m2 3,38   
4.12 Cinta de confinamiento de cuchillas en concreto m 61,20   
5 CUBIERTAS Y CIELORRASOS       

5.1 CE-01 Cubierta en Teja tipo sandwich 60 mm, 
incluye fijaciones y remates m2 226,74   
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5.2 EC-01 Marquesina de lavandería en vidrio de 
seguridad 6+6 mm m2 6,30   

5.3 EC-02 Marquesina principal en vidrio de 
seguridad 6+6 mm m2 11,10   

5.4 Canal galvanizada m 47,24   
5.5 Flanche galvanizado m 97,54   

5.6 CR-01 Cielorraso en machimbre de madera 
inmunizada m2 226,74   

6 CARPINTERIAS       
6.1 PT-01 Puerta corrediza en madera 1.20 x 2.20 Un 3,00   
6.2 PT-02A Puerta batiente en madera 0.70 x 2.20 Un 5,00   
6.3 PT-02B Puerta batiente en madera 0.80 x 2.20 Un 7,00   
6.4 PT-03 Puerta batiente metálica 0.80 x 2.20 Un 1,00   

6.5 PT-04 Puerta corrediza en madera y vidrio 3.90 x 
2.50 Un 1,00   

6.6 PT-05 Puerta corrediza en madera y vidrio 2.70 x 
2.50 Un 1,00   

6.7 PT-06 Puerta batiente en madera doble hoja 
asimetrica 1.20 x 2.20 Un 2,00   

6.8 PT-07 Puerta batiente metálica asimetrica 1.20 x 
2.20 Un 1,00   

6.9 PT-08 Puerta batiente en madera y vidrio 1.00 x 
2.00 Un 3,00   

6.10 RJ-01 Puerta metálica rejilla 1.00 x 1.00 Un 1,00   
6.11 VE-01A Ventana madera 1.00 x 1.00 Un 2,00   
6.12 VE-01B Ventana madera 1.00 x 1.25 Un 2,00   
6.13 VE-01C Ventana madera 1.00 x 1.40 Un 4,00   
6.14 VE-02 Ventana madera 1.55 x 1.25 Un 2,00   
6.15 VE-03 Ventana madera 1.00 x 0.50 Un 3,00   
6.16 VE-04 Ventana madera 1.00 x 0.50 Un 2,00   
6.17 VE-05 Ventana madera 1.00 x 2.00 Un 2,00   
6.18 VE-06 Ventana madera 1.50 x 1.25 Un 1,00   
6.19 VE-07 Ventana madera 2.90 x 1.25 Un 1,00   
7 ACCESORIOS Y MOBILIARIO FIJO       

7.1 Estufa de piso a gas. Ancho máximo de 80cm. 
60cm de fondo y 93cm de alto. Un 1,00   

7.2 Mueble lavadero en concreto o similar. Un 1,00   

7.3 Lavaplatos sencillo de sobreponer cuadrado o 
similar. Un 1,00   

7.4 Chimenea Un 1,00   
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7.5 Sanitario Tao Dual One Piece Blanco Corona o 
similar. Un 3,00   

7.6 Lavamanos Porcerlana Empotrado 62x46cm 
Corona o similar. Un 3,00   

7.7 Porta papel Benton Acero Inoxidable Sretto o 
similar. Un 3,00   

7.8 Regadera cuadrada Ariari 4" con brazo 15cm 
Cromo o similar. Un 2,00   

7.9 Mezcladro ducha monocrontrol cromado. Un 2,00   
7.10 Canastilla jabonera Palermo Corona o similar. Un 5,00   
7.11 Llave poceta Un 1,00   
7.12 Espejos de baño m2 1,65   
7.13 Gabinete de madera m2 11,20   
7.14 Gabinete de cocina m2 3,72   
7.15 Mesón en concreto m2 3,69   
7.16 Repisa de madera m 22,34   
8 OBRAS EXTERIORES       
8.1 Sendero de placas prefabricadas en concreto m 14,00   
8.2 Sendero de troncos de madera y gravilla suelta m 37,00   

8.3 Sendero de tablones de madera y escalones de 
gravilla suelta m 27,00   

9 RED HIDROSANITARIA       
9.1 Puntos hidrualicos       

9.1.1 Punto agua fria sanitario PVCP 1/2", Contempla 
tubería y accesorios del ultimo metro Un 3,00   

9.1.2 Punto agua fria lavamanos PVCP 1/2", Contempla 
tubería y accesorios del ultimo metro Un 3,00   

9.1.3 Punto agua fria ducha PVCP 1/2", Contempla 
tubería y accesorios del ultimo metro Un 2,00   

9.1.4 Punto agua fria lavaplatos PVCP 1/2", Contempla 
tubería y accesorios del ultimo metro Un 1,00   

9.1.5 Punto agua fria poceta PVCP 1/2", Contempla 
tubería y accesorios del ultimo metro Un 2,00   

9.1.6 Punto agua fria lavadora PVCP 1/2", Contempla 
tubería y accesorios del ultimo metro Un 1,00   

9.1.7 Punto agua fria lavadero PVCP 1/2", Contempla 
tubería y accesorios del ultimo metro Un 1,00   

9.1.8 Punto agua caliente lavamanos - lavaplatos 1/2", 
Contempla tubería y accesorios del ultimo metro Un 4,00   

9.1.9 Punto agua caliente ducha - lavadora 1/2", 
Contempla tubería y accesorios del ultimo metro Un 3,00   
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9.1.10 Punto agua fria calentador 3/4", Contempla 
tubería y accesorios del ultimo metro Un 1,00   

9.1.11 Punto agua caliente calentador 3/4" Un 1,00   
9.2 Red de agua fria PVCP       
9.2.1 Tuberia PVC-P RDE 9 1/2" m 139,00   
9.2.2 Accesorios PVC-P 1/2" Un 154,00   
9.2.3 Tuberia PVC-P RDE 11 3/4" m 18,00   
9.2.4 Accesorios PVC-P 3/4" Un 64,00   
9.2.5 Tuberia PVC-P RDE 21 1" m 16,00   
9.2.6 Accesorios PVC-P 1" Un 36,00   
9.2.7 Tuberia PVC-P RDE 21 1 1/4" m 95,00   
9.2.8 Accesorios PVC-P 1 1/4" Un 142,00   
9.3 Red de agua caliente CPVC       
9.3.1 Tuberia CPVC 3/4" m 25,20   
9.3.2 Accesorios CPVC 3/4" Un 44,29   
9.3.3 Tuberia CPVC 1/2" m 21,00   
9.3.4 Accesorios CPVC 1/2" Un 27,00   
9.4 Acoples conexion aparatos sanitarios       
9.4.1 Acople con cierre rapido lavamanos Un 3,00   
9.4.2 Acople con cierre rapido sanitario Un 3,00   
9.4.3 Taparegistro Un 6,00   
9.5 Salidas sanitarias PVCS       

9.5.1 Sanitario 4", Contempla tubería y accesorios del 
ultimo metro Un 3,00   

9.5.2 Lavamanos 2", Contempla tubería y accesorios 
del ultimo metro Un 3,00   

9.5.3 Punto ducha 2", Contempla tubería y accesorios 
del ultimo metro Un 2,00   

9.5.4 Punto lavaplatos 2", Contempla tubería y 
accesorios del ultimo metro Un 1,00   

9.5.5 Punto poceta 2", Contempla tubería y accesorios 
del ultimo metro Un 2,00   

9.5.6 Punto lavadora 3", Contempla tubería y 
accesorios del ultimo metro Un 1,00   

9.5.7 Punto lavadero 2", Contempla tubería y 
accesorios del ultimo metro Un 1,00   

9.5.8 Sifon de piso 3", Contempla tubería y accesorios 
del ultimo metro Un 1,00   

9.5.9 Sifon de pIso 2" Un 6,00   
9.6 Red de agua residuales       
9.6.1 Tuberia PVC perforada 4" m 33,00   
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9.6.2 Tuberia PVCS 4" m 79,00   
9.6.3 Accesorio PVCS 4" Un 79,00   
9.6.4 Tuberia PVCS 3" m 91,00   
9.6.5 Accesorio PVCS 3" Un 84,00   
9.6.6 Tuberia PVCS 2" m 55,00   
9.6.7 Tuberia PVC Liviana 2" m 48,00   
9.6.8 Accesorio PVCS 2" Un 175,00   
9.7 Valvulas y cheques redes de distribución       
9.7.1 Valvula paso directo Red White tipo pesado 1/2" Un 11,00   
9.7.2 Valvula paso directo Red White tipo pesado 3/4" Un 4,00   
9.7.3 Valvula paso directo Red White tipo pesado 1" Un 2,00   
9.7.4 Valvula paso directo Red White tipo pesado 11/4" Un 2,00   

9.8 M.O montaje, conexion de aparatos y equipos       

9.8.1 Montaje sanitario Un 3,00   
9.8.2 Montaje lavamanos Un 3,00   
9.8.3 Montaje lavaplatos Un 1,00   
9.8.4 Montaje duchas Un 2,00   
9.8.5 LLavemangueras Un 5,00   
9.9 Suministro e instalación de equipos       
9.9.1 Calentador de acumulación de 120 L Un 1,00   
9.9.2 Trampa de grasas 35 GPM Un 1,00   
9.9.3 Pozo septico integrado 4000 L Un 1,00   
9.9.4 Tanque de 2000 L Un 2,00   
9.10 Obra civil       
9.10.1 Caja inspección de 0.80 x 0.80 m Un 2,00   
9.10.2 Caja inspección de 0.70 x 0.70 m Un 2,00   
9.10.3 Excavación m3 81,00   
9.10.4 Atraque en gravilla m3 9,00   
9.10.5 Relleno con recebo m3 49,00   
9.11 Obras complemetarias       
9.11.1 Manual de operación y mantenimiento Un 1,00   
9.11.2 Planos record Un 3,00   
9.11.3 Prueba de presión Un 3,00   
9.11.4 Prueba de estanquedad por bajante Un 10,00   

9.11.5 Pintura para protección de tuberia PVC en 
cubierta m 124,00   

10 RED ELECTRICA Y AFINES       
10.1 Sistema eléctrico       
10.1.1 Iluminación       
10.1.1.1 Salidas de alumbrado       
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10.1.1.1.1 Salida eléctrica para luminaria Un 93,00   
10.1.1.1.2 Toma leviton (grado residencial) Un 15,00   
10.1.1.2 Instalación de luminarias       

10.1.1.2.1 Instalación de luminaria lineal antana tek led 
250cm 80w Un 2,00   

10.1.1.2.2 Instalación de luminaria lineal antana tek led 
125cm 40w Un 2,00   

10.1.1.2.3 Instalación de luminaria bala tek led inc 16w Un 2,00   

10.1.1.2.4 
Instalación de luminaria view opti linear - medium 
body - neutral white - dali - up light wall washer 
optic - 33.4w 

Un 9,00   

10.1.1.2.5 
Instalación de luminaria iway round - ø180mm 
optical assembly - neutral white led - 220÷240vac 
dali - super comfort 180° optic - 12.3w 

Un 20,00   

10.1.1.2.6 Instalación de IL_Aplique Tek Led 15w 8'' Un 58,00   
10.1.1.2.7 Varilla y chanel m 6,00   
10.1.1.3 Suministro de luminarias       

10.1.1.3.1 Suministro de luminaria lineal antana tek led 
250cm 80w Un 2,00   

10.1.1.3.2 Suministro de luminaria lineal antana tek led 
125cm 40w Un 2,00   

10.1.1.3.3 Suministro de luminaria bala tek led inc 16w Un 2,00   

10.1.1.3.4 
Suministro de luminaria view opti linear - medium 
body - neutral white - dali - up light wall washer 
optic - 33.4w 

Un 9,00   

10.1.1.3.5 Suministro de luminaria circular decoarativa 40w 
60cm Un 20,00   

10.1.1.3.6 Suministro de IL_Aplique Tek Led 15w 8'' Un 58,00   
10.1.1.4 Salidas para control de iluminación       
10.1.1.4.1 Para interruptor sencillo Un 13,00   
10.1.1.4.2 Para interruptor doble Un 2,00   
10.1.1.4.3 Para interruptor conmutable sencillo Un 14,00   
10.1.1.4.4 Para interruptor conmutable doble Un 1,00   
10.1.1.4.5 Para fotosensor Un 3,00   

10.1.1.4.6 Para sensor de movimiento 180° de pared, 
tensión de operación 120v (incluye sensor) Un 4,00   

10.1.2 Tomacorrientes       
10.1.2.1 Salidas de tomas       

10.1.2.1.1 
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra 
monofásico sistema normal 15a, 110v y según 
nema 5-15r. 

Un 39,00   
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10.1.2.1.2 
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra 
monofásico sistema normal en piso 15a, 110v, 
nema 5-15r, caja tipo wiremold 

Un 1,00   

10.1.2.1.3 
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra 
monofásico sistema normal en canaleta 15a, 110v 
y según nema 5-15r. 

Un 6,00   

10.1.2.1.4 
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra 
monofásico sistema normal tipo gfci 15a, 110v y 
según nema 5-15r. 

Un 4,00   

10.1.2.1.5 
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra 
monofásico sistema normal tipo intemperie 15a, 
110v y según nema 5-15r. 

Un 2,00   

10.1.2.1.6 
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra 
monofásico sistema regulado 15a, 120v y según 
nema 5-15r. 

Un 1,00   

10.1.2.1.7 
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra 
monofásico sistema regulado en piso 15a, 120v y 
según nema 5-15r, caja tipo wiremold 

Un 1,00   

10.1.2.1.8 
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra 
monofásico sistema regulado en canaleta 15a, 
120v y según nema 5-15r. 

Un 6,00   

10.1.2.1.9 Salida para tomacorriente tipo turnlock de 
seguridad (para ups) Un 6,00   

10.1.2.1.10 Salida para tomacorriente bifásico Un 1,00   
10.1.3 Tableros, cajas y protecciones       

10.1.3.1 Suministro, instalación y montaje de una celda 
auto soportada Un 1,00   

10.1.3.2 Caja con medidor trifásico, 208V, 55 kW Un 1,00   
10.1.3.3 Tableros de serie       

10.1.3.3.1 Suministro e instalación de tablero de serie de 24 
circuitos. Un 2,00   

10.1.3.3.2 Suministro e instalación de tablero de serie de 12 
circuitos. Un 1,00   

10.1.3.4 Interruptores automáticos       
10.1.3.4.1 Interruptor automático tipo enchufable 1x20A Un 15,00   
10.1.3.4.2 Interruptor automático tipo enchufable 2x20A Un 2,00   
10.1.3.4.3 Interruptor industrial 3x20a (TN-02) Un 1,00   
10.1.3.5 Otros equipos       

10.1.3.5.1 Suministro e instalación de ups 3 kva monofásica 
120 V con autonomía de 5 minutos (tr) Un 1,00   

10.1.4 Red de bt       
10.1.4.1 Acometidas y alimentadores       
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10.1.4.1.1 Acometida desde tablero red bt hasta medidor en 
conductor 3x1/0+1/0+6t Al m 77,00   

10.1.4.1.2 Acometida desde tablero medidor hasta tranfer-01 
en conductor 3x1/0+1/0+6t Al m 33,00   

10.1.4.1.3 Acometida desde planta hasta transfer-02 en 
conductor 3x1/0+1/0+6t Al m 55,00   

10.1.4.1.4 Acometida desde tablero transferencia hasta tgd 
en conductor 3x1/0+1/0+6t Al m 16,50   

10.1.4.2 Tuberías       

10.1.4.2.1 Tubería desde tablero red BT hasta medidor en 
diámetro 1ø2" IMC m 73,50   

10.1.4.2.2 Tubería desde tablero medidor hasta tranfer-01 
en diámetro 1ø2" IMC m 31,50   

10.1.4.2.3 Tubería desde tablero planta hasta transfer-02 en 
diámetro 1ø2" IMC m 52,50   

10.1.4.2.4 Tubería desde tablero transferencia hasta tgd en 
diámetro 1ø2" IMC m 15,75   

10.1.4.3 Cajas       
10.1.4.3.1 Caja de paso norma CS-274 Un 3,00   
10.1.4.3.2 Caja de piso tipo wiewmold 3 GANG Un 2,00   
10.1.5 Sistema de protección externo       

10.1.5.1 Sistema de protección contra descargas 
atmosféricas       

10.1.5.1.1 Puntas franklin de 60 cm Un 1,00   
10.1.5.1.2 Soporte para varilla Un 1,00   
10.1.5.1.3 Mástil de 4,5mts para varilla franklin Un 1,00   

10.1.5.1.4 Conductor de cobre 2/0 awg desde cubierta hasta 
sótano m 32,00   

10.1.5.1.5 Cajas de inspección de 30x30 cm para conexión 
de posos Un 1,00   

10.1.5.1.6 Soldadura exotérmica Un 3,00   

10.1.5.1.7 Varillas de cobre de 5/8" x 8'(2,44m), incluye pozo 
de inspeccionarle Un 3,00   

10.1.5.1.8 Interconexión e posos a spt con cable desnudo cu 
2/0 awg m 20,00   

10.1.5.1.9 Poste de concreto de 8 metros Un 1,00   
10.1.6 Sistema de protección interno       
10.1.6.1 Sistema de puesta a tierra       

10.1.6.1.1 Excavación y preparación del terreno con químico m3 1,50   

10.1.6.1.2 Varillas de cobre de 5/8" x 8'(2,44m) Un 1,00   
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10.1.6.1.3 Borne de cable a varilla Un 1,00   
10.1.6.1.4 Cajas de inspección de 30x30 cm Un 1,00   
10.1.6.1.5 Cable n° 8 awg desnudo en cobre m 10,00   

10.1.6.1.6 Medición de malla de puesta a tierra post 
construcción Un 1,00   

10.1.7 Infraestructura de bandejas       
10.1.7.1 Canaleta       
10.1.7.1.1 Canaleta 10x4 cm m 10,40   
10.1.7.1.2 Soporte metálico en "l" para soportar canaleta Un 8,00   
10.1.8 Tramites       

10.1.8.1 Tramites y certificación ante las entidades 
competentes       

10.1.8.1.1 Tramites ante operador de red codensa para 
energización del proyecto de subestación Un 1,00   

10.1.8.1.2 Certificado retie Un 1,00   
10.2 Cableado estructurado       
10.2.1 Comunicaciones       
10.2.1.1 Alimentación rack       
10.2.1.1.1 Bandejas de fibra óptica de 3 unidades (1UR) Un 1,00   
10.2.1.1.2 Tapa ciega para bandeja. Un 2,00   
10.2.1.1.3 Panel/acoplador LC, OM3., 12 hilos. Un 1,00   
10.2.1.1.4 Panel/acoplador ciego séxtuple Un 1,00   
10.2.1.1.5 Conector epóxico LC, OM3. Un 6,00   
10.2.1.1.6 Patchcord de fibra lc-lc, 2m, 50um, OM3, dúplex. Un 3,00   
10.2.1.1.7 Breakout kit, 12 hilos. Un 1,00   
10.2.1.1.8 Fibra óptica OM3, 6 hilos, in/out. m 10,00   
10.2.1.1.9 Tubería de ø1" IMC m 10,00   

10.2.1.2 Salidas para sistemas (incluye tubería, cajas 
10X10 galvanizada, cable y faceplate)       

10.2.1.2.1 Rack de comunicaciones tipo gabinete de 11UR 
(0.53X0.6X0.6)m Un 1,00   

10.2.1.2.2 Multitoma horizontal de 12 puertos Un 1,00   
10.2.1.2.3 Organizadores tipo ducto 2UR Un 1,00   
10.2.1.2.4 Unidad de ventilación 1UR Un 1,00   

10.2.1.2.5 Herraje para patchpanel blindado de 24 puertos 
datos 1UR (incluye de soporte) Un 1,00   

10.2.1.2.6 Cable futp categoría 6A m 300,00   

10.2.1.2.7 
Faceplate para jack rj-45 cat. 6A blanco b single 
gang (incluye marcación de punto con el mismo 
tag del cable) 

Un 8,00   

10.2.1.2.8 Jack rj-45 cat. 6A datos (puesto de trabajo) Un 12,00   
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10.2.1.2.9 Jack rj-45 cat. 6A datos (rack) Un 12,00   
10.2.1.2.10 P/cord futp cat 6A 2M datos (puesto de trabajo) Un 12,00   
10.2.1.2.11 P/cord futp cat 6A 2M datos (rack) Un 12,00   
10.2.1.2.12 Certificaciones cableado futp Un 12,00   
10.2.1.2.13 Marcación de cable ambos extremos Un 12,00   
10.2.1.2.14 Caja para datos sencilla en canaleta Un 4,00   
10.2.1.2.15 Caja para datos sencilla en caja tipo wiewmold Un 1,00   
10.2.1.2.16 Caja para wifi Un 3,00   
10.2.1.2.17 Caja para hdmi Un 3,00   
10.2.1.2.18 Tubería de ø1" imc m 44,95   
10.2.1.2.19 Tubería de ø3/4" imc m 62,37   
11 ASEO FINAL       
11.1 Aseo Un 1,00   
11.2 Cargue y retiro de escombros kg 7700,40   

TOTAL  $             ,  
A Costo directo         
B Administración     % (A)   
C Imprevistos     %  (A)   
D Utilidad     %  (A)   
F Costo total      A+B+C+D+E   $           

 

Nota 1. Los APUs propuestos deben incluir materiales, mano de obra, herramienta y equipo, transporte desde 
lugar de origen hasta el lugar de la obra, teniendo en cuenta el respectivo trasiego.   

Nota 2. Los costos administrativos deberán incluir: Salarios del personal por administración, gastos 
operacionales (papelería, señalización, elementos de seguridad, etc.), viáticos (Transportes, alojamientos, 
alimentación), impuestos y pólizas.  

 

10 Plazo y cronograma 
 

El plazo de ejecución corresponderá al propuesto por el oferente ganador del proceso de contratación, el cual 
no debe ser superior a 5 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista 
e interventoría, previa suscripción del contrato, aprobación pólizas y disponibilidad del 100% del 
personal requerido de acuerdo con las actividades de obra. 

El proponente deberá presentar cronograma de ejecución de la obra. Este debe ser claro y coherente en su 
contenido, deben detallar las actividades de conformidad con las especificaciones técnicas, adicionalmente, 
deberán incluir una explicación de la ejecución logística de los servicios a desarrollar. 
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11 coordinación y supervisión 
El responsable de ejercer el control, vigilancia y la supervisión técnica y administrativa de la ejecución del 
contrato es del Interventor y/o supervisor, quien comunicara a Parques Nacionales Naturales de Colombia 
cualquier inquietud, observación y/o solicitud, en el marco de la obra. 

Una vez el contratista haya cumplido con los requisitos de perfeccionamiento formal del contrato, Patrimonio 
Natural por medio escrito informará a PNNC para que realice la solicitud de la correspondiente orden de servicio 
de la interventoría. 

Este documento es revisado en diciembre de 2024, por 
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