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ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA EL AISLAMIENTO DE 3200 METROS LINEALES, CON 
EL FIN DE IMPULSAR LA REGENERACIÓN NATURAL DEL ECOSISTEMA DE PÁRAMO AL INTERIOR DE EL 
PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY Y EL PARQUE NACIONAL NATURAL PISBA, EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA “ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA – FASE I” DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 

ANDES NORORIENTALES 
 
1. Contexto 

 
La región del Nororiente colombiano agrupa seis departamentos: Cesar, Norte de Santander, Santander, Arauca, 
Casanare y Boyacá, en donde se ubican ocho áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales adscritas a la 
Dirección Territorial Andes Nororientales, cinco corresponden a Parques Nacionales Naturales, dos a Santuarios de 
Fauna y Flora y un Área Natural Única; con un área total de 643.781.62 hectáreas. En esta región hacen presencia 
ecosistemas estratégicos que van desde los complejos lacustres hasta nieves perpetuas, entre ellos un importante 
cinturón de páramos (Eraso, 2012); los cuales albergan biodiversidad y servicios ecosistémicos fundamentales para el 
bienestar de las comunidades asentadas en el nororiente colombiano. Sin embargo, estos ecosistemas presentan 
fuertes limitantes para su efectiva conservación, dados los procesos de ocupación y las diferentes dinámicas 
socioculturales del territorio, lo cual ha conllevado a un proceso de pérdida de coberturas y degradación de los 
ecosistemas de páramo y altoandinos. Es por esto que la Dirección Territorial Andes Nororientales y sus áreas 
protegidas adscritas, avanzan en la implementación de acciones de restauración ecológica, que propendan por la 
recuperación de estos ecosistemas estratégicos altamente intervenidos. 
 
El Parque Nacional Natural El Cocuy hace parte del Complejo del Cocuy, uno de los de mayor extensión en Colombia 
con 268.830 hectáreas, en su mayoría correspondientes a ecosistemas de páramo, de las cuales el área protegida 
abarca 150.181 ha representadas principalmente en los municipios de Güicán, Chiscas y Tame (IAvH, 2002).  

El predio Dos Cuevas y Cacho Amarillo, ubicado en el municipio de Chiscas y con una extensión de aproximadamente 
600 hectáreas, es un área prioritaria para la conservación de los recursos naturales, especialmente el recurso hídrico, 
pues este predio tributa hacia al rio Casiano, que vierte sus aguas al rio Chiscano y finalmente drena al rio Chicamocha, 
contribuyendo a la dinámica hídrica del Parque Nacional Natural El Cocuy en el sector occidental y es uno de los 
servicios ecosistémicos de mayor valor que se presta a los habitantes de la región. Para poder controlar los 
tensionantes generados por la ganadería, tanto del predio Dos Cuevas y Cacho Amarillo como de predio vecinos, se 
instalaron durante el primer trimestre del 2019 cerca de 3000 ml de aislamiento de barreras antiganado, y es prioritario 
avanzar con la instalación de 2000 ml adicionales que permitan garantizar un proceso de regeneración natural en 
aproximadamente 600 Ha. 

El Parque Nacional Natural Pisba representa el 62.4% del área de páramos en el departamento de Boyacá, 
convirtiéndolo en estratégico para la conservación de los recursos hídricos que drenan a las cuencas del Magdalena 
y la Orinoquía. El Municipio de Socotá tiene un 47.6% de su área dentro del Parque y dentro de ésta, hay innumerables 
nacimientos y cuerpos de agua que benefician a una buena parte de su población tanto urbana como rural, entre ellos 
el acueducto rural de Candelas. Desde el año anterior, se viene avanzando en el proceso de relacionamiento con la 
comunidad de dicho acueducto, ejercicio que con el apoyo del aporte financiero del programa KfW, logró implementar 
un encerramiento de 8 hectáreas al interior del área protegida, con el fin de conservar y proteger el recurso hídrico, del 
cual se beneficia a más de 60 familias de la presión de ganadería que se presenta en este sector de la denominada 
ñComunidad de Ben²tezò. Es así como a partir de los resultados del primer aislamiento; surge la necesidad por parte 
de la misma comunidad de aumentar el área de encerramiento en otro sector del mismo predio, con el cual se aislarían 
aproximadamente 8 Ha adicionales sobre el ecosistemas de páramo al interior del área protegida 
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2. Justificación 

 
Con el fin de garantizar el cumplimiento de actividades enmarcadas en el componente 2. Fortalecimiento de esquemas 
de conservación y uso 2.1 Restauración ecológica en AP, se requiere la adquisición de elementos de ferretería para 
adelantar la instalación de aislamientos, debido a que Parques Nacionales Naturales de Colombia emplea dentro de 
sus estrategias de manejo la restauración ecológica con el fin de contribuir a la recuperación de la biodiversidad y 
procesos ecológicos, en las áreas que han sufrido alteraciones, fragmentación y degradación por diferentes disturbios. 
 
Frente a este panorama, y con el objetivo de aportar al mejoramiento de las condiciones de estado en las áreas 
protegidas adscritas a la Dirección Territorial Andes Nororientales (DTAN), se han empleado estrategias de 
restauración pasiva, a través del establecimiento de cercados con postes de plástico para mitigar o eliminar tensiones 
que agotan el banco de semillas, compactan los suelos e impiden la regeneración natural de los ecosistemas.  
 
Por lo anteriormente descrito y con el objetivo de continuar desarrollando acciones de restauración ecológica, se 
requiere la adquisición de elementos de ferretería para la instalación de un cercado que permita fortalecer y 
complementar las diferentes estrategias de restauración que se están implementando en las áreas protegidas adscritas 
a la DTAN. En el marco del POA 2018 de la Fase I del Programa Áreas Protegidas y Diversidad Biológica ï Fase I, se 
programó y ejecutó el aislamiento de 20 Ha al interior del SFF Iguaque, 8 Ha al interior del PNN Pisba en el predio del 
Acueducto Candelas y 300 Ha al interior de El PNN El Cocuy en el predio Dos Cuevas y Cacho amarrillo. En el marco 
del POA 2019, se proyectó continuar con el aislamiento de 2000 ml en el mismo predio priorizado en El PNN El Cocuy, 
con lo cual se estarían aislando 300 Ha adicionales. Por su parte, el PNN Pisba obtuvo una respuesta positiva de la 
Comunidad de Benítez durante el primer aislamiento efectuado en el acueducto Candelas, por lo cual se continuará 
con el aislamiento de 1200 m adicionales en dicho predio, con el cual se estarían aislando cerca de 8 Ha nuevas al 
interior del Parque, beneficiando directamente a las familias que se abastecen de dicho acueducto.  
 
Este proceso está contemplado en el Plan Operativo Anual (POA) del área protegida Parque Nacional Natural el Cocuy, 
y contribuye al cumplimiento de la meta 3.2.4.1 50% de especies o ecosistemas definidos como objetos de 
conservación del SPNN y con presión por uso y aprovechamiento han mejorado su condición de estado, conforme a 
criterios de sostenibilidad del Plan de Acción Institucional (PAI), particularmente en las actividades del subprograma 
3.2.4_regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas del SPNN.  
 
 
3. Objeto del contrato 

 
Suministrar e instalar los materiales, para el aislamiento de 2000 m. al interior del Parque Nacional Natural El Cocuy y 
1200 m. al interior del Parque Nacional Natural Pisba; con el fin de impulsar la regeneración natural del ecosistema de 
páramo de dichas áreas protegidas, en el marco del programa ñĆreas Protegidas y Diversidad Biológica ï Fase Iò de 
la Dirección Territorial Andes Nororientales 
 
4. Productos, especificaciones técnicas y obligaciones 

 
El contratista deberá realizar la instalación a todo costo incluyendo suministro y transporte de materiales de 
aislamientos, cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas a continuación: 
 
4.1 Parque Nacional Natural El Cocuy 
 
Instalación de 2000 metros lineales de cerca en el predio Dos cuevas y Cacho Amarillo (municipio de Chiscas, 
departamento de Boyacá) ubicado a 12 km del casco Urbano corregimiento las Mercedes municipio de Chiscas por 
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vía vehicular y a 4 km por camino de herradura. La mayor parte del terreno es ondulado, hay sitios pantanosos en los 
que se deben enterrar a mayor profundidad los postes y sitios en los que hay que colocar los postes más juntos, lo 
mismo puede suceder con los pie de amigos, también hay lugares con pendientes fuertes y suelos rocosos. El cercado 
permitirá contribuir a la eliminación de tensionantes asociados a ganadería ovina y caprina en alrededor de 300 ha 
nuevas en el predio Dos Cuevas y Cacho amarillo, para de esta forma reactivar los procesos sucesionales en las 
aproximadamente 630 hectáreas del predio en mención en los cuales anteriormente se realizó un cercado de 3000 
metros lineales, es decir, se completarán 5000 metros lineales de aislamiento. 
 
Los productos requeridos en el desarrollo del contrato se describen a continuación: 
 
Tabla No 1. Insumos requeridos para la instalación del aislamiento de 2000 ml en el PNN El Cocuy, incluye suministro 
de transporte e instalación. 

PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY 

ITEM PRODUCTO ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Malla 

Rollo de malla graduada galvanizada 
calibre interno 14.5, eslabones de 10 
x 15 cm, dimensiones alto 1.20 m 
Largo 50 m, con refuerzo en la línea 
superior, central e inferior calibre 12. 
Incluye transporte e instalación. 

Rollo 42 

  

2 
Alambre de 
púa 

Calibre 12.5 x 350 metros, 
galvanizado/Acero ASTM A 121-07 
(diámetro y recubrimiento), de dos 
hilos retorcidos, con púas de 4 puntas 
de alambre galvanizado en caliente, 
calibre No. 14 ASW. Incluye 
transporte e instalación. 

Rollo 24 

  

3 Poste plástico 

Poste ecológico de plástico polietileno 
de alta densidad, cuadrado con base, 
de 8 cm x 8 cm x 2,0 m, con punta 
piramidal, con filtro UV, antiflama y 
con garantía, poste macizo. Peso 
poste: 12 kg.  Incluye transporte e 
instalación. 

Postes 816 

  

4 
Poste pie de 
amigo 

Poste ecológico de plástico polietileno 
de alta densidad, cuadrado con base, 
de 10 cm x 10 cm x 2,0 m, con punta 
piramidal, con filtro UV, antiflama y 
con garantía, macizo Corte a 45°. 
Incluye transporte e instalación.  

Postes 80 

  

5 Grapas 

Calibre 9 milímetros bwg 3200x 3,76 
mm, en presentación caja de 1000 
gramos, con un mínimo de 138 grapas 
por caja. 

Cajas 70 

  

6 Alambre liso 

Alambre galvanizado, calibre 14. 
Resistente a la corrosión, 
Facilidad de manejo, Su ductilidad 
permite un fácil amarre. 

Kilogramos 80 
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PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY 

ITEM PRODUCTO ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

7 Puntilla 
Puntilla con cabeza de 5 pulgadas 
Cajas de 1000 gramos. 

Caja  13 
  

Total PNN El Cocuy  

 
Tabla No 2. Especificaciones técnicas del aislamiento PNN El Cocuy: 
 

Descripción  Unidad Cantidad 

Total cercado m 2.000 

Distancia entre postes m 2,5 

Distancia de pie de amigos m 25 

Hilos de alambre # 4 

Distancia entre líneas de alambre cm 
Un hilo en la parte rastrera, los otros tres (3) hilos distribuidos a 
40 cm a lo largo del poste, en la línea más baja y la más alta se 
amarrará la malla. 

Profundidad del hoyo cm 70 

Malla Rollo 
La malla debe amarrarse a las líneas de alambre de púa con 
alambre liso en tres sectores: en la parte más baja, la más alta 
y una central. 

 
El aislamiento previsto en el predio Dos Cuevas y Cacho amarillo, se adelantará sobre dos tramos adicionales ubicados 
de forma aproximada en las coordenadas relacionadas en la Tabla No 3, que corresponden a 2000 m, dando 
continuidad en uno de los tramos al aislamiento existente de 3000 m. De esta forma, se completaría un aislamiento de 
5000 m sobre el perímetro del predio, ubicado estratégicamente en función de la topografía del terreno, lo cual permitirá 
eliminar los tensionantes por ganadería ovina y caprina. 
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Figura 1. Aislamiento existente predio Dos Cuevas (línea color azul) y aislamiento proyectado (línea color rojo) 
 
Tabla No 3. Ubicación georreferenciada de los tramos de aislamiento existente y proyectado en el PNN El Cocuy, en 
el marco de los presentes términos de referencia:  
 

COORDENADAS PUNTOS AISLAMIENTO  

PREDIO DOS CUEVAS, CHISCAS, BOYACÁ 

N° PUNTO 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS  

ALTITUD (m) LONGITUD (m) 
Aislamiento 

Norte Oeste 

1 06_32_44,9 72_24_27,5 3625 
1643,94 

Existente 

2 06_33_15,8 72_23_45,6 3779  

3 06_33_15,4 72_23_37,5 3823 

1186,13 

Existente 

4 06_33_09,5 72_23_11,5 3866 

5 06_33_11,6 72_23_00,5 3880 

6 06_33_08,9 72_22_56,8 3880 
240 

Existente 

7 06_33_01,9 72_22_57,0 3958 

8 06_32_38,3 72_22_27,1 4284 
400 

Nuevo 

9 06_32_17,7 72_22_12,9 4430 

10 06_31_43,2 72_22_55,9 4270 
200 

Nuevo 

11 06_31_40,0 72_23_05,1 4267 

12 06_32_21,4 72_23_51,2 3950 
1400 

Nuevo 

1 06_32_44,9 72_24_27,5 3625 

                    
 
Instrucciones para el acceso a la zona: el casco urbano más cercano al predio Dos Cuevas (Figura 2) es el 
corregimiento las Mercedes municipio de Chiscas, de allí se continúa en vehículo por una vía destapada y con 
pendientes considerables hasta un sitio conocido como Golondrinas o La Meseta, aproximadamente 1 hora de 
recorrido. Desde este punto se debe iniciar el recorrido a lomo de mula, los semovientes pueden cargar 8 postes por 
viaje, y el recorrido oscila entre 2 y 5 horas a la parte más cercana y lejana del predio, respectivamente. Las 
coordenadas del sitio más bajo y cercano del predio son 6°32'45.22"N - 72°24'29.84"O a una altura de 3617 msnm y 
puede llegar a una altitud de 4300 msnm. El aislamiento será guiado por los límites del rio Casiano, con el 
acompañamiento del equipo del Área Protegida y se sugiere priorizar la contratación de mano de obra de las veredas 
Taucasí y Salado del Pueblo. 
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Figura 2. Predio Dos Cuevas Chiscas Boyacá, PNN El Cocuy. 

 
4.2 Parque Nacional Natural Pisba 

 
La instalación del cercado perimetral de 8 hectáreas se realizará en el sitio denominado nacimiento acueducto de 
Candelas que hace parte de la Comunidad de Benítez en la vereda Cómeza Hoyada el municipio de Socotá, 
departamento de Boyacá (Figura 3). 
 
El aislamiento previsto en el predio Acueducto Candelas, se adelantará sobre un nuevo polígono con un perímetro 
total de 1200 m, con lo cual se eliminarían tensionantes sobre un área adicional de 8 Ha al interior del área protegida. 
En la Figura 3 se evidencia el área aislada inicialmente (línea azul) y el polígono proyectado para el nuevo aislamiento 
en color rojo. 
 

 
Figura 3. Aislamiento existente Nacimiento Candelas (línea color azul) y aislamiento proyectado (línea color rojo) 
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Tabla No 4. Ubicación georreferenciada del aislamiento requerido en el PNN Pisba. 
 

Coordenada X Coordenada Y 

1163212,157 1148971,383 

1163211,029 1148965,835 

1163210,287 1148962,18 

1163208,539 1148956,38 

1163206,893 1148953,854 

1163205,821 1148948,529 

1163204,127 1148942,905 

1163203,374 1148936,329 

1163202,969 1148931,553 

1163200,992 1148924,473 

 
Instrucciones para el acceso a la zona del aislamiento: Se llega al sitio por una vía en buenas condiciones saliendo del 
municipio de Socha en el departamento de Boyacá, en casi 4 kilómetros hasta llegar al sitio denominado quebrada los 
Bancos en Cómeza Hoyada (Socotá), en donde se sigue por trocha en regular estado por aproximadamente tres horas, 
con una topografía de montaña, con subidas y bajadas pronunciadas en ecosistema de páramo. La comunidad y 
usuarios de este acueducto están en toda la disposición de colaborar en este proyecto. El nuevo polígono objeto del 
aislamiento, se localiza a aproximadamente 1,5 Km del aislamiento efectuado en el mismo predio en el año 2018. 
 
 

 
 
Figura 4. Nacimiento acueducto de Candelas- Sector El Morro que hace parte de la Comunidad de Benítez en la 
vereda Cómeza Hoyada el municipio de Socotá, se aprecia presencia de ganadería bovina y afectación sobre las 
coberturas vegetales. 
 
Tabla No 5. Insumos requeridos para la instalación del aislamiento de 1200 m en el PNN Pisba, incluye suministro de 
transporte e instalación. 
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PARQUE NACIONAL NATURAL PISBA 

ITEM PRODUCTO ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

8 Postes  

Poste ecológico de plástico 
polietileno de alta densidad, 
cuadrado con base, de 8 cm x 8 cm x 
2,10 m. Con punta piramidal, con 
filtro UV, antiflama y con garantía, 
poste macizo. Peso poste: 12 kg.  
Incluye transporte e instalación. 
 

Poste 480 

  

9 Pie de amigo  

Poste ecológico de plástico 
polietileno de alta densidad, 
cuadrado con base, de 10 cm x 10 
cm x 2,10 m. y con garantía, macizo 
Corte a 45°. Incluye transporte e 
instalación. 

Poste 16 

  

10 
Alambre de 
púas 

Alambre de púas calibre 14 por 400 
metros. Incluye transporte e 
instalación. 

Rollo 18 
  

11 Grapas Grapas 1 1/4 " Kilo 20   

12 Puntilla 
Puntilla con cabeza de 5 pulgadas 
Cajas de 1000 gramos. 

Kilo 10 
  

 
Tabla No 6. Especificaciones técnicas del aislamiento PNN Pisba: 

Descripción Unidad Cantidad 

Total cercado metros lineales 1.200 

Total cercado Ha 8 

Distancia entre postes m. m 2,5 

Distancia de pie de amigos m 30 

Hilos de alambre  # 6 

Distancia aproximada entre líneas de alambre cm 27 

 
4.3 Contribución de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, pondrá a disposición del contratista la información sobre los riesgos que 
se pueden presentar para el acceso a las áreas protegidas, así como el acompañamiento y la orientación de 
coordenadas para la llegada a los sitios de aislamiento necesarios para el desarrollo a satisfacción del contrato. 
 
Nota: El proponente deberá indicar y describir si requiere información adicional para el desarrollo del contrato que deba 
ser entregada por Parques Nacionales Naturales y no haya sido aquí contemplada, solicitud que será evaluada por 
Parques Nacionales Naturales de acuerdo a su pertinencia. 
 



                                      

 

 

Programa Áreas Protegidas y Diversidad Biológica Page 10 

 
5. Plazo y cronograma 

 
Plazo calendario total: 5 meses  
 
Se sugiere el siguiente esquema de cronograma para el desarrollo del contrato, el cual podrá ser modificado por los 
proponentes y ajustado acorde con su propuesta, los tiempos para la entrega de los elementos (puestos en sitio) e 
instalación del aislamiento también deberán detallarse. 
 

Ítem Productos y servicios  Unidad Cantidad 
Tiempo de 

entrega 
(semanas) 

        

        

        

        

        

 
6. Supervisión del contrato 

 
El responsable de ejercer el control, vigilancia y la supervisión técnica y administrativa de la ejecución del contrato es 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, siendo función de la Dirección General notificar la designación de la 
supervisión a la Profesional Especializada código 2028 grado 18, con el acompañamiento de la Profesional en 
Restauración de la Dirección Territorial Andes Nororientales una vez el contratista haya cumplido con los requisitos de 
perfeccionamiento formal del contrato, Patrimonio Natural por medio escrito informará a PNN para que realice la 
notificación de la supervisión, el designado debe cumplir y ejecutar con las siguientes obligaciones:  
 
A. Verificar el cumplimiento de las obligaciones y actividades contractuales, así como con la entrega de los productos 

e informes por parte del contratista, de acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato, la calidad y demás 
especificaciones técnicas y económicas estipuladas en el contrato.  

 
B. Informar de manera oportuna y por escrito a la Coordinación del Área Jurídica de patrimonio natural, sobre la ocurrencia de 

cualquier hecho que pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, en aras de hacer efectivas la 
garantía exigida y la imposición de las multas establecidas.  

 
C. Velar por el cumplimiento de los tiempos establecidos en el cronograma de entrega de los productos y/o la prestación del 

servicio acorde al plazo ejecución fijado en el contrato.  
 

D. Solicitar cualquier tipo de modificación al contrato, ante Patrimonio Natural debidamente justificados y por escrito, 
para la adición en valor se requiere previa aprobación de la coordinación nacional del proyecto.  

 
E. Expedir constancia de cumplimiento de actividades, entrega de productos y/o prestación del servicio convenidos en 

él objeto contractual, previa verificación de los pagos de salud y pensión del personal a cargo del contratista. 
 
Nota 1: En el evento de solicitud de cambio, el supervisor debe presentar a la Dirección General de PNN por escrito 
dicha solicitud debidamente justificada sin requerir modificación del contrato. PNN por medio de memorando hará la 
designación al nuevo supervisor e informará sus obligaciones, situación que será informada a Patrimonio Natural. El 
supervisor que renuncia a la supervisión debe hacer un informe detallado de entrega sobre el estado de ejecución del 
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contrato, avances del cumplimiento del objeto contractual al nuevo supervisor y este a su vez debe hacer informe de 
recibido.  
 
Nota 2: Las facultades y deberes que se adquieren como Supervisor lo hacen responsable civil, fiscal, penal y 
disciplinariamente, por los hechos, acciones y omisiones que le fueren imputables en los términos señalados por la Ley. 
 
Una vez, aprobadas las actividades, entrega de productos y/o la prestación de servicio adquirido por parte del 
Supervisor, Patrimonio Natural podrá realizar el pago correspondiente. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Este documento es aprobado el día 05 de agosto de 2019 por: 
 
 
 
___________________________________ 
Carlos Arturo Lora 
Vo.Bo. Jefe Parque Nacional Natural Pisba  
 
 
 
__________________________________ 
Nancy Esperanza Rivera Vega 
Vo.Bo. Profesional Especializada DTAN 
 
 
 
 
___________________________________ 
Fabio Villamizar Durán 
Vo.Bo. Director Territorial Andes Nororientales 
 
 

________________________________ 
Octavio Segundo Eraso Paguay 
Vo.Bo. Jefe Parque Nacional Natural El Cocuy 
 
 
 
___________________________________ 
Angélica María Cogollo Calderón 
Vo.Bo. Profesional Restauración Ecológica DTAN 
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