



Proyecto: Áreas Protegidas y Diversidad Biológica Fase II

ESPECIFICACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA ADELANTAR LABORES DE PREVENCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL MEJORANDO LAS CONDICIONES DE LOS GUARDAPARQUES EN EL MARCO DE LA FASE II DEL PROGRAMA ÁREAS PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE KFW.

1. Antecedentes

1.1 El proyecto Áreas Protegidas y Diversidad Biológica

Colombia es uno de los países más ricos en diversidad biológica y cultural en el mundo. En él se encuentra la mayor diversidad de aves y anfibios, ocupa el segundo lugar en el mundo respecto a plantas y tercer lugar en cuanto a reptiles. En el caso de los peces representa aproximadamente el 12.5% de las especies a nivel mundial con 1.533 dulceacuícolas y 2.000 marinas. Esa diversidad está representada en 59 áreas naturales pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia – SPNNC, que con las últimas ampliaciones representan 17.555.188 hectáreas de la superficie nacional (marina y terrestre), equivalente al 12.6% del área continental y 3.4% del área marina. El SPNN busca alojar y mantener la mayor parte de las especies de sus recursos biológicos-genéticos en áreas que el país destina para la conservación in situ. Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC es la entidad encargada del manejo de las áreas protegidas del nivel nacional y asume además la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP.

Al respecto, entre otros, PNNC cuenta con el apoyo de la cooperación financiera alemana a través del KfW que cofinancia el proyecto “Áreas Protegidas y Diversidad Biológica” que abarca un apoyo a 18 áreas protegidas de Andes Nororientales y del Caribe. Además, se está implementando un segundo proyecto del mismo nombre llamado fase II que amplía el radio de acción sobre 19 áreas protegidas adicionales en todo el país, exceptuando la Amazonia. Pese a algunas diferencias menores, ambos proyectos se enfocan en el mejoramiento de las estructuras de gestión de las áreas, así como los esquemas de conservación y uso de los recursos naturales por parte de la población local tanto dentro de las áreas como en zonas aledañas.

1.2 Contexto para el uso de los bienes por adquirir

Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) es una entidad del orden nacional, sin personería jurídica, con autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional, encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Dentro de la estructura de PNNC, se estableció que cuenta con la Dirección General, las Subdirecciones de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, Subdirección Administrativa y Financiera, las Direcciones Territoriales, las Áreas Protegidas y los Órganos de Asesoría y Coordinación. Las Direcciones Territoriales (DTs) han visualizado el papel de las áreas protegidas como proveedoras de servicios ecosistémicos que sustentan a los grandes centros urbanos, zonas productivas y zonas de recreación y turismo. Por lo tanto, son de vital importancia para el desarrollo de los procesos económicos y sociales de las regiones y del país.

Dentro de las Direcciones Territoriales, que se benefician con el programa, encontramos a la Territorial Andes Nororientales, Territorial Orinoquía, Territorial Andes Occidentales, Territorial Pacífico y Territorial Caribe, en la región Caribe Colombiana existen actualmente 2 áreas protegidas de carácter nacional las cuales están categorizadas como parques los cuales son: Parque Natural Nacional Corales del Rosario y Parque Nacional Natural Paramillo, de las áreas protegidas que conforman la Territorial Andes Nororientales, se encuentran el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí y Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguies.



Proyecto: Áreas Protegidas y Diversidad Biológica Fase II

De parte de la Territorial Andes Occidentales encontramos el Parque Nacional Natural Los Nevados, el Parque Nacional Natural Nevado del Huila, el Parque Nacional Natural Puracé y el Santuario de Fauna y Flora Galeras; en la Territorial Pacífico, encontramos el Parque Nacional Natural Katíos, el Parque Nacional Natural Utría, el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, el Santuario de Fauna y Flora Malpelo, el Parque Nacional Natural Gorgona, el Parque Nacional Natural Munchique y Parque Nacional Natural Sanquianga; por último en la Territorial Orinoquía en la cual se abarca el Parque Nacional Natural Sumapaz, el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, y el Parque Nacional Natural Tinigua, los cuales fortalecen y proyectan la labor por las causas ambientales del país, la conservación y el ordenamiento ambiental de los territorios.

2. Necesidad que se pretende satisfacer

2.1 Necesidad

Para la vigencia 2022 se revisó y evaluó la dotación asignada a cada dependencia, observando que para este año, específicamente para las Direcciones Territoriales de Andes Occidentales, Pacífico y Orinoquía, requieren adquirir uniformes para asegurar la visibilidad de los funcionarios, por lo cual se requiere suministrar a las áreas con la dotación adecuada, como apoyo para el funcionamiento Administrativo y Operacional a los funcionarios de los Parques Nacionales y mantener la buena imagen institucional ante los ciudadanos que visitan las diferentes instalaciones.

2.2 Justificación

La entidad requiere contar con la suficiente capacidad para dotar de manera adecuada a los funcionarios de las Áreas Protegidas.

Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de actividades enmarcadas en el componente 1 del Proyecto: 1 Fortalecimiento de Estructuras de Gestión de Áreas Protegidas del Programa, en el marco de la medida 1.1 Infraestructura & Equipamiento de Áreas Protegidas, dado que estos equipos de cómputo priorizados fortalecerán el cumplimiento de las metas del POG relacionadas con la dotación de equipos para la implementación de los programas de monitoreo y PVC; así como la dotación como apoyo para el funcionamiento Administrativo y Operativo de las diferentes sedes, ofreciendo a los funcionarios una indumentaria adecuada a sus funciones, adecuado a las características y naturaleza propias de cada función o labor a desarrollaren en el marco del Programa Fase II.

3. Objeto y alcance del contrato

3.1 Objeto

Adquisición de dotación para adelantar labores de prevención vigilancia y control mejorando las condiciones de los guardaparques en el marco de la Fase II del Programa Áreas Protegidas y Diversidad Biológica de KfW.



Proyecto: Áreas Protegidas y Diversidad Biológica Fase II

4. Alcance Generales

Adecuada dotación para las Direcciones Territoriales Pacífico, Andes Nororientales y Orinoquía, y sus áreas protegidas, contribuyendo a la eficiencia de las actividades desarrolladas por su personal funcionario y/o contratista, dotando de manera adecuada a los funcionarios de estas.

5. Objetivos y especificaciones de los productos requeridos

5.1 Objetivo General

Adquisición de elemento y/o insumos, que permitan mejorar la operación administrativa, técnica y operativa para las áreas protegidas priorizadas de las Direcciones Territoriales, junto con el mejoramiento de las condiciones en campo de los Guardaparques, en el ámbito del Programa Áreas Protegidas y Diversidad Biológica KfW - Fase II.

5.2 Productos y sus Especificaciones

Para efecto del cumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos a continuación se realiza la descripción, cantidades, y características:

ÍTEM	CANTIDADES			
	DTPA	DTAO	DTOR	TOTAL
CAMISAS	275	270	160	705
POLO	100	160	33	293
CAMISETA BLANCA	250	130	300	680
LICRADA	280	0	0	280
ROMPEVIENTOS	275	120	120	515
FIJAT	16	180	28	224
BUSO TÉRMICO	82	115	72	269
CALZADO	160	220	170	550
PANTALONES	280	422	170	872
GORRAS	187	225	95	507

NOTA: Revisar el Anexo 1. Ficha Técnica de los bienes requeridos, en el cual se describe a detalle cada uno de los ítems.

5.3 Especificaciones técnicas adicionales:

El contratista deberá:

- Garantizar que los lotes ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas descritas en los términos de referencia, dentro de los rangos referidos.
- Entregar productos de primera calidad, de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas en los términos de referencia.



Proyecto: Áreas Protegidas y Diversidad Biológica Fase II

- Entregar todos los elementos a adquirir, en los lugares establecidos en las presentes especificaciones, en el plazo establecido en el cronograma propuesto.
- Los elementos y/o equipos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos o no correspondan a las especificaciones técnicas referidas en el documento actual deberán ser reemplazados, conforme notificación del supervisor asignado.
- Asumir los costos de transporte, seguros y de riesgo por pérdida, daño y/o deterioro de los elementos hasta la entrega efectiva de los mismos al personal autorizado en el sitio especificado en el presente documento
- Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos de acuerdo con el tipo de bien a suministrar.
- Entregar las dotaciones cumpliendo con los estándares solicitados en el Anexo 1.

5.4 Contribuciones de Parques Nacionales Naturales de Colombia

Parques Nacionales Naturales de Colombia, pondrá a disposición del contratista la información relacionada a las especificaciones requeridas para la dotación de las áreas.

Nota: El proponente deberá indicar y describir si requiere información adicional para el desarrollo del contrato que deba ser entregada por Parques Nacionales Naturales y no haya sido aquí contemplada, solicitud que será evaluada por Parques Nacionales Naturales de acuerdo con su pertinencia.

6. Plazo, lugar de entrega y cronograma

6.1 Plazo general de ejecución del contrato

Para la adquisición de los equipos se dará un plazo máximo para la entrega de tres (3) meses

6.2 Lugar de entrega

Dirección Territorial Pacífico – DTPA: Carrera 117 # 16B - 00 Calle Vilanche 09; Cali
 Dirección Territorial Andes Occidentales - DTAO: Carrera 42 # 47-21 Torres de Bomboná; Medellín.
 Dirección Territorial Orinoquía – DTOR: Carrera 39 No 26C # 47 – Villavicencio.

6.3 Cronograma de generación de los productos y de las actividades referenciales

Se sugiere el siguiente esquema de cronograma para el desarrollo del contrato, el cual podrá ser modificado por los proponentes y ajustado acorde con su propuesta, los tiempos para la entrega de los bienes deberán detallarse.

ÍTEM	CANTIDADES				Tiempo de entrega		
	DTPA	DTAO	DTOR	TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3
CAMISAS	275	270	160	705			
POLO	100	160	33	293			
CAMISETA BLANCA	250	130	300	680			
LICRADA	280	0	0	280			
ROMPEVIENTOS	275	120	120	515			



Proyecto: Áreas Protegidas y Diversidad Biológica Fase II

ÍTEM	CANTIDADES				Tiempo de entrega		
	DTPA	DTAO	DTOR	TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3
FIJAT	16	180	28	224			
BUSO TÉRMICO	82	115	72	269			
CALZADO	160	220	170	550			
PANTALONES	280	422	170	872			
GORRAS	187	225	95	507			

Nota: El oferente deberá tener en cuenta las medidas de bioseguridad necesarias para realizar la entrega de los bienes.

7. Supervisión

El responsable de ejercer el control, vigilancia y la supervisión técnica y administrativa de la ejecución del contrato es Parques Nacionales Naturales de Colombia de acuerdo con lo manifestado en las consideraciones de este documento, correspondiendo a las Direcciones Territoriales beneficiarias comunicar la designación de la supervisión.

Una vez el contratista haya cumplido con los requisitos de perfeccionamiento formal del contrato, Patrimonio Natural por medio escrito informará a PNNC para que realice la notificación de la supervisión.

Este documento es aprobado en octubre de 2022, por:

ORLANDO ELI LEÓN VERGARA
Coordinador Grupo Procesos Corporativos

Anexo 1. Ficha Técnica

Proyecto con los insumos suministrados por las áreas: Diana Marcela Clavijo Téllez – Profesional Jurídico KfW – APDB.
Revisó y Aprobó: María Alejandra Baquero – Coordinadora Nacional KfW – APDB.