



Adenda No. 2

-14 de septiembre de 2020-

Licitación Pública Nacional para *“Elaborar el Plan de Manejo Forestal (PMF) Comunitario del Núcleo de Desarrollo Forestal “Nueva Ilusión”, municipio de Cartagena del Chairá, departamento de Caquetá, sobre 30.000 hectáreas y la primera Unidad de Corta Anual (UCA) de 500 hectáreas de conformidad con las normas y lineamientos vigentes.”*

A) De conformidad con las solicitudes de información adicional y las respectivas respuestas se procede a modificar términos de referencia, así:

1. Capítulo de los Términos de Referencia “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, se cambia el primer párrafo, el cual quedará de la siguiente manera:

“En cumplimiento del objeto del contrato, la consultoría se obliga a formular el Plan de Manejo Forestal Comunitario del NDF Nueva Ilusión que corresponde a 30.000 ha y la primera Unidad de Corta Anual de 500 ha. de conformidad con la Resolución 1185 de 2017 expedida por Corpoamazonia (ver Anexo), la cual adopta los términos de referencia para la elaboración de planes de manejo forestal y aprovechamiento forestal. Se debe realizar un inventario forestal detallado con error menor al 15% y probabilidad del 95%.”

2. Se modifica la experiencia mínima requerida del “experto en gerencia de proyectos”, establecida en el cuadro 1. “Personal clave mínimo requerido y acreditación”, de los Términos de Referencia, el cual quedará así:

“Experiencia específica en la formulación de 3 proyectos ambientales.”

3. Se modifica la formación académica exigida del “Experto en participación social”, la cual quedará de la siguiente manera:

“Profesional en ciencias sociales, sociólogo, trabajador social, antropólogo licenciado en ciencias sociales, Filosofía.”



B) Del mismo modo se procede a modificar el documento Bases de Licitación Pública Nacional, en cuanto al ANEXO D "Formato de Oferta Económica" el cual quedará de la siguiente manera (Usar formato de Excel publicado):

Anexo D
Formato "Oferta Financiera"

| "Elaborar el Plan de Manejo Forestal (PMF) Comunitario, del Núcleo de Desarrollo Forestal Nueva Ilusión municipio de Cartagena del Chairá- Departamento de Caquetá sobre 30.000 hectáreas y la Primera Unidad de Corta Anual (UCA) de 500 hectáreas de conformidad con las normas y lineamientos vigentes". | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| INVENTARIO Y CENSO FORESTAL | | | | | |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |
| CONCEPTO | A | B | D | E | F |
| Personal Profesional | Sueldo Mes Básico | % Dedicación | Valor Mes (AxB) | No. Meses | Total Parcial (DxE) |
| Profesional Ingeniero Forestal - Coordinador | | | - | | - |
| Profesional Ingeniero Forestal - Apoyo Campo | | | - | | - |
| Profesional experto botánico | | | - | | - |
| Profesional auxiliar del botánico | | | - | | - |
| Profesional Biólogo fauna | | | - | | - |
| Profesional experto SIG | | | - | | - |
| Profesional social | | | - | | - |
| SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) | | | | | \$ - |
| PERSONAL TÉCNICO | | | | | |
| Personal Técnico | Sueldo Mes Básico/Jornal | % Dedicación | Valor Mes (AxB) | No. Meses / Jornal | Total Parcial (DxE) |
| Tecnólogo Forestal/Ingeniero Forestal 1 | | | - | | - |
| Tecnólogo Forestal/Ingeniero Forestal 2 | | | - | | - |



| | | | | | |
|--|-------------------|--------------|-----------------|-----------|---------------------|
| Tecnólogo Forestal/Ingeniero Forestal 3 | | | - | | - |
| Tecnólogo Forestal/Ingeniero Forestal 4 | | | - | | - |
| Tecnólogo Forestal/Ingeniero Forestal 5 | | | - | | - |
| Tecnólogo Forestal/Ingeniero Forestal 6 | | | - | | - |
| Tecnólogo Forestal/Ingeniero Forestal 7 | | | - | | - |
| SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2) | | | | | \$ - |
| PERSONAL DE APOYO EN CAMPO | | | | | |
| CONCEPTO | A | B | D | E | F |
| Personal Profesional | Sueldo Mes Básico | % Dedicación | Valor Mes (AxB) | No. Meses | Total Parcial (DxE) |
| Operario de apoyo forestal 1 | | | - | | - |
| Operario de apoyo forestal 2 | | | - | | - |
| Operario de apoyo forestal 3 | | | - | | - |
| Operario de apoyo forestal 4 | | | - | | - |
| Operario de apoyo forestal 5 | | | - | | - |
| Operario de apoyo forestal 6 | | | - | | - |
| Operario de apoyo forestal 7 | | | - | | - |
| Operario de apoyo Fauna | | | - | | - |
| Experto reconocedor 1 | | | - | | - |
| Experto reconocedor 2 | | | - | | - |
| Experto reconocedor 3 | | | - | | - |
| Experto reconocedor 4 | | | - | | - |



| | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|-----------|--------------------|---------------------|---|
| Experto reconocedor 5 | | | - | | | - |
| Experto reconocedor 6 | | | - | | | - |
| Experto reconocedor 7 | | | - | | | - |
| Personal de cocina 1 | | | - | | | - |
| Personal de cocina 2 | | | - | | | - |
| Personal de cocina 3 | | | - | | | - |
| SUBTOTAL COSTO PERSONAL DE APOYO EN CAMPO (3) | | | | | \$ | - |
| SUBTOTAL NOMINA (1+2+3)(A) | | | | | \$ | - |
| COSTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACIÓN | | | | | | |
| Descripción | | | Cantidad | Valor Unitario | Total | |
| Remesas para campo y Transporte | | | | | | |
| Transporte de la remesa | | | | | | |
| Transporte terrestre del equipo desde Florencia - Cartagena del Chairá | | | | | | |
| Transporte fluvial hasta Remolino del Caguán. | | | | | | |
| Traslados fluviales dentro del NDF | | | | | | |
| Vehículo permanente emergencia | | | | | | |
| Hospedaje general | | | | | | |
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (B) | | | | | | |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | |
| OTROS COSTOS DIRECTOS (3) | | | Cantidad | Valor Unitario | Total | |
| Materiales y equipos | | | | | | |
| Implementos campamentos, cocina, | | | | | | |
| Gasolina General | | | | | | |
| Muestras Botánicas | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| RESUMEN GENERAL INVENTARIO Y CENSO FORESTAL | | | | | | |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS (A+B+C) | | | | | | - |
| VALOR POR PARCELA | | | | | | - |
| ZONIFICACIÓN PARTICIPATIVA | | | | | | |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
| Descripción | Sueldo Mes Básico/Jornal | % Dedicación | Valor Mes | No. Meses / Jornal | Total Parcial (DxE) | |



| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|----------|----------------|-------|
| Auxiliar social (baquiano campo) | | | \$ - | 3 | - |
| Experto en gerencia y proyectos | | | \$ - | 6 | - |
| SUBTOTAL | | | | | - |
| ESTADIA Y TRANSPORTE | | | | | |
| OTROS COSTOS DIRECTOS (3) | | | Cantidad | Valor Unitario | Total |
| hospedaje | | | | | - |
| Transporte terrestre | | | | | - |
| Transporte fluvial hata Remolino | | | | | - |
| Taller de socialización | | | | | - |
| SUBTOTAL | | | | | - |
| TOTAL ZONIFICACIÓN | | | | | |
| REUNIONES Y TALLERES | | | | | |
| OTROS COSTOS DIRECTOS (3) | | | Cantidad | Valor Unitario | Total |
| Talleres asamblea general | | | | | - |
| socialización veredal | | | | | - |
| SUBTOTAL | | | | | - |
| VALOR TOTAL | | | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | | | - |

Nombre o Razón Social del Proponente: _____

Nit: _____

Nombre del Representante Legal:

C.C. N°:

Los demás términos y condiciones de las bases y de los Términos de Referencia no sufren ninguna modificación