



## ANDES AMAZON FUND

### ADENDA MODIFICATORIA N°1

**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CABAÑA DE CONTROL Y VIGILANCIA EN LA RIBERA DEL RIO ITILLA, SECTOR CALAMAR, VEREDA PUERTO POLACO, PARA EL PARQUE NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, SEGÚN LAS CANTIDADES, DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES DE OBRA ELABORADAS POR EL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUES NACIONALES ANEXAS EN EL PRESENTE ESTUDIO Y DE ACUERDO CON LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE SEAN APROBADOS.**

Por medio de la presente adenda, modifíquese los siguientes numerales, quedando de la siguiente manera:

#### 2.4. Cronograma general del concurso.

Etapa	Fecha límite	Hora
Fecha de publicación de la Licitación	6 de Abril de 2021	17 :00
Fecha límite de solicitudes de información adicional	5 de mayo de 2021	17 :00
Fecha límite de respuestas y aclaraciones a solicitudes de información adicional	7 de mayo de 2021	17 :00
Fecha límite para diligenciamiento del formulario en Forms	10 de mayo de 2021	17 :00
Fecha de cierre de recepción de ofertas	11 de mayo de 2021	17 :00
Fecha acto de apertura publico	11 de mayo de 2021	17 :10

\*Toda solicitud debe realizarse en horario hábil, es decir de lunes a viernes de 8:00 am hasta 05:00pm, las que excedan este horario se dará trámite al día siguiente hábil.

\* El acto de apertura se realizara de forma digital a través del siguiente enlace podrá conectarse [Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)

Los demás términos y condiciones de las bases de licitación como sus anexos no sufren modificación alguna.

Proyectó: Patrimonio Natural  
Fecha de publicación: 3 de mayo de 2020